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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO ED M4 S.p.A. PER 


L’ESECUZIONE CONGIUNTA DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 


152 E SS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 


TRA 


Il Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Infrastrutture per la Mobilità, 


nella persona del Direttore di Area e RUP ing. Salvatore Barbara, con sede in Milano piazza della 


Scala n. 3, C.F. 01199250158, d’ora in poi, per brevità, anche “Comune o Concedente” 


E 


La Società SPV Linea M4 S.p.A., nella persona del dott. Renato Aliberti, in qualità di 


Amministratore Delegato di M4 S.p.A., giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 16 


maggio 2019, con sede in Milano, Via Gabriele D’Annunzio n. 15, 


d’ora in poi, per brevità, anche “M4 o Concessionaria” e congiuntamente “Parti” 


Premesso che: 


a. in data 22 dicembre 2014 con atto a ministero del dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, la 


Società SPV Linea M4 S.p.A. (in qualità di Concessionaria) ha stipulato con il Comune di 


Milano (in qualità di Concedente) la convenzione relativa alla concessione per la 


progettazione, costruzione e gestione del sistema di metropolitana Linea 4 di Milano; 


b. successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione di costruzione e 


gestione della Linea M4 della metropolitana di Milano, la Giunta Comunale del Comune di 


Milano, con deliberazione n. 985 del 1 giugno 2018, ha approvato le “ Linee di indirizzo per 


un atto integrativo alla convenzione di concessione di costruzione e gestione della Linea 4 


della Metropolitana di Milano del 22 dicembre 2014”, dando atto, tra l’altro, della necessaria 


ridefinizione del quadro economico della commessa aggiornato sulla base di un elenco di 


ulteriori varianti che la Concessionaria si impegna a progettare e a realizzare, definendo un 


limite massimo alla disponibilità finanziaria aggiuntiva ad esse dedicato; 


c. alla deliberazione sopra richiamata, al numero 13 delle varianti prioritarie dell’allegato n. 15 


“Tabella di riepilogo ulteriori varianti prioritarie e secondarie”, veniva indicata la “Stazione di 


San Cristoforo – Passerella Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza 


Tirana (coesistente con il sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza 


alla Raccomandazione Cipe n. 1)” per un importo presunto di €12.500.000,00; 


d. tale opera era stata preliminarmente valorizzata sulla base di criteri di economicità e 


modalità costruttive standard; 


e. la suddetta opera in variante va ad inserirsi in un contesto urbano molto complesso, 


caratterizzato dalla presenza di elementi di cesura quali la ferrovia ed il Naviglio nonché di 


grande pregio; 
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f. l’ambito di intervento di tale opera è interessato inoltre da altri progetti di riqualificazione, 


quali il futuro parco “lineare” ed il progetto di riqualificazione del quartiere Lorenteggio; 


g. la realizzazione della passerella ciclopedonale di sviluppo lineare di circa 620 mt., si pone 


come elemento di coesione del tessuto urbano diviso dalla ferrovia e dal Naviglio, 


garantendo al contempo l’ottimizzazione dell’interscambio tra metropolitana/ferrovia e TPL; 


h. la progettazione della passerella nonché le interconnessioni con i vari sistemi urbani risulta 


essere molto complessa a causa della presenza di numerosi vincoli preesistenti, per i quali 


si rende necessario il coinvolgimento di una pluralità di progettisti/professionisti al fine di 


assicurare una particolare valenza architettonica ed urbanistica all’opera; 


i. per le motivazioni anzidette, nella riunione Interassessorile del Comune di Milano svoltasi in 


data 19 luglio 2018, il Comune di Milano ha deciso di procedere mediante un concorso di 


progettazione per tale ambito e, conseguentemente, si è definito che le attività di 


progettazione definitiva ed esecutiva, e quindi dei successivi lavori di esecuzione, per la 


realizzazione della passerella sul Naviglio, come prevista dal progetto originario di livello 


definitivo della Linea 4 della metropolitana del Comune di Milano, risultano di fatto essere 


sospesi, come anche la progettazione preliminare della passerella estesa anche alla 


stazione ferroviaria, in attesa della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 


della nuova passerella di connessione nell’ambito dell’espletamento della procedura di 


Concorso;   


j. in data 23 ottobre 2018 è stata adottata Determinazione Dirigenziale n. 238/2018 della 


Direzione Mobilità Ambiente e Energia del Comune di Milano, con la quale è stata ratificata 


la decisione di cui al precedente punto, ossia  che lo sviluppo progettuale della variante n. 


13 di cui all’allegato 15 “Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza 


Tirana (coesistente con il sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza 


alla Raccomandazione Cipe n. 1)” sarà definito mediante indizione di un concorso di 


progettazione finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica della 


cd. Passerella San Cristoforo, di un hub intermodale e della connessione ciclopedonale 


dell’hub con l’area destinata ai parcheggi; 


k. la Determinazione Dirigenziale n. 238/2018 stabilisce che l’intervento di realizzazione 


dell’opera sarà eseguito dalla Società SPV Linea M4 S.p.A. nell’ambito del proprio 


intervento e con oneri a valersi sul Quadro Economico della Linea M4 mentre a carico del 


Comune di Milano resteranno i costi relativi alla realizzazione dell’hub di interscambio 


nodale e della connessione ciclopedonale dell’hub con l’area destinata ai parcheggi; 


l. in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n. 238/2018, il Comune ha sospeso la 


progettazione preliminare e definitiva in corso da parte di M4; 


m. nelle more della definizione del presente Accordo, il Comune di Milano ha bandito la 


procedura ad evidenza pubblica per il Concorso di Progettazione, di cui alle presenti 
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premesse, in data 21 dicembre 2018 (G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti pubblici, n. 


149) con scadenza prevista per il 3 aprile 2019; 


n. in data 18 dicembre 2018 è stata adottata Determinazione Dirigenziale della Direzione 


Mobilità Ambiente e Energia del Comune di Milano n. 232 con la quale è stato approvato 


un primo schema dell’accordo di collaborazione; 


o. in data 31 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. ha approvato un 


successivo aggiornamento del predetto schema dell’accordo di collaborazione; 


p. in data 13 maggio 2019, con nota PG 211092, il RUP dell’Opera M4 del Comune di Milano, 


ha comunicato a M4 S.p.A. l’esito del concorso indicando il progetto primo in graduatoria; 


q. in data 19 giugno 2019 è stata adottata Determinazione Dirigenziale dell’Area Infrastrutture 


per la Mobilità del Comune di Milano n. 1149, allegata per pronto riscontro al presente atto, 


con la quale è stato approvato il presente schema di accordo di collaborazione come 


adeguatamente aggiornato rispetto al precedente schema approvato con Determina 


Dirigenziale n. 232/2018; 


r. il concorso di progettazione ha ad oggetto: 


1. la passerella che collegherà Piazza Tirana, dal raccordo ciclabile, all’area sud di Via 


Ludovico il Moro, in prossimità del manufatto Ronchetto, prevedendo le rampe di 


collegamento in Piazza Tirana, nell’area del parco lineare e nell’area compresa tra 


Via Ludovico il Moro e Via Martinelli; 


2. l’area a sud di Via Ludovico il Moro in prossimità del manufatto Ronchetto, che 


dovrà essere progettata come hub intermodale tra la nuova linea metropolitana, 


autobus extraurbani, viabilità ciclopedonale e linea tranviaria; 


3. la connessione ciclopedonale dell’hub con la sottostante area, nella quale sono 


previsti un parcheggio di interscambio per le auto private ed una stazione per i 


pullman urbani ed extraurbani; 


4. l’acquisizione di linee guida per la riconfigurazione dell’area di Piazza Tirana, 


nell’area che si estende dalla Stazione FS di San Cristoforo al confine nord dell’area 


verde, e per l’area di interscambio che si svilupperà a sud di via Martinelli; 


s. i costi per l’espletamento del concorso ai fini dell’acquisizione del progetto di fattibilità 


tecnico-economica, di cui all’allegata ipotesi di spesa, sono pari ad € 150.000,00 


(centocinquantamila/00) IVA e eventuali altri oneri compresi, e troveranno copertura nel 


Quadro Economico dell’Opera M4; 


t. i costi per il successivo affidamento dell’incarico di Integrazione e coordinamento artistico 


della progettazione per lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo della passerella, di 


cui al n. 1 della precedente lettera r), sono pari ad € 197.000,00 (centonovantasettemila/00) 


IVA e eventuali altri oneri compresi e troveranno copertura nel Quadro Economico 


dell’Opera M4 al netto dell’IVA; 
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u. i costi per il successivo affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 


dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale a raso tra l’hub e l’area destinata ai 


parcheggi, di cui ai numeri 2 e 3 della precedente lettera r), sono pari ad € 190.000,00 


(centonovantamila/00) al lordo IVA e di ogni altro onere di legge e saranno a carico del 


Comune di Milano (al di fuori del rapporto contrattuale con M4); 


considerato che: 


v. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 


possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 


attività di interesse comune; 


w. l’art. 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dall’art. 10, co. 1, della legge n. 


69 del 2009, stabilisce che anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico si 


applicano le disposizioni della medesima legge; 


x. i soggetti in premessa svolgono, ognuno per quanto di propria competenza, attività 


specifiche nell’interesse della collettività nell’ambito della mobilità e del trasporto pubblico 


locale nell’area del Comune di Milano; 


y. la creazione di sinergie tra i soggetti in premessa su materie di interesse comune 


costituisce nel caso di specie una priorità perché permette di mettere a sistema 


informazioni, dati e conoscenze per un progetto connotato da una forte unitarietà i cui 


sviluppi saranno resi fruibili a ciascuno dei soggetti interessati per i successi interventi 


infrastrutturali volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari di cui ognuno è 


portatore; 


z. l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rubricato “Aggregazioni e centrali delle committenze”, 


prevede al comma 10, tra l’altro, che due o più stazioni appaltanti possono decidere di 


eseguire congiuntamente degli appalti; 


aa. la Determina della Giunta Comunale n. 2379 del 28 dicembre 2018, per le società 


controllate o partecipate dal Comune di Milano, tra le quali rientra appunto anche M4 


S.p.A., nell’ambito del contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate 


e partecipate, ha definito quale obiettivo di carattere trasversale per tutte le sue partecipate 


anche quello del “Contenimento dei costi di funzionamento” prevedendo, tra l’altro, per il 


triennio 2019-2021 l’attivazione di almeno un appalto congiunto/affidamento infragruppo nel 


primo esercizio con realizzazione di conseguenti economie di scala; 


bb.  in data 5 febbraio 2019 il Comune di Milano e M4 S.p.A. hanno sottoscritto l’Atto 


Integrativo n. 1 alla Convenzione di Concessione di costruzione e gestione della Linea 4 e 


relativi allegati, unitamente alla compresenza di Ansaldobreda S.p.A, Ansaldo STS S.p.A., 


Salini Impregilo S.p.A., Sirti S.p.A., Hitachi Rail Italy S.p.A., Astaldi S.p.A., in qualità di soci 
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Privati, del Consorzio MM4, in qualità di Costruttore, e di ATM S.p.A. in qualità di socio 


gestore; 


cc. Con la firma del suddetto Atto Integrativo n. 1 alla Convenzione di Concessione, tra l’altro e 


per i fini che qui sono di maggior interesse, risulta pertanto: 


1. definito il nuovo cronoprogramma Generale di Costruzione che tiene conto della 


maggior durate di 15 mesi per la realizzazione dell’Opera (Allegato n. 2 all’Atto 


Integrativo n. 1); 


2. formalizzata la suddivisione della Linea in n. 3 tratte funzionali (Allegato n. 5 all’Atto 


Integrativo n. 1); 


3. formalizzate le opere aggiuntive, le varianti in corso d’opera e le migliorie già 


approvate in linea tecnica ed economica, ciascuna riportante il relativo importo 


concordato a fini meramente ricognitivi (Allegato n. 3 all’Atto Integrativo n. 1); 


4. definite le ulteriori opere, varianti in corso d’opera e migliorie che M4 si impegna a 


progettare su richiesta del Comune di Milano nell’ambito del rapporto di 


concessione tra le parti esistente (Allegato n. 4 all’Atto Integrativo n. 1); 


dd. la suddetta variante in premessa, relativa alla “Stazione di San Cristoforo – Passerella 


Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza Tirana (coesistente con il 


sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza alla Raccomandazione 


CIPE n. 1)”, rientra tra le cd. Richieste Prioritarie, di cui all’Allegato n. 4 all’Atto Integrativo 


n. 1 della Convenzione di Concessione “Ulteriori Richieste”;  


tutto ciò premesso e considerato 


SI CONVIENE E SI STIPULA 


Art. 1 – Premesse 


Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 


Art. 2 - Oggetto dell’accordo 


Con la sottoscrizione del presenta accordo le Parti prendono atto di quanto disposto con 


Determinazione Dirigenziale n. 238 del 23 ottobre 2018, con successiva Determinazione 


Dirigenziale n. 232 del 18 dicembre 2018, nonché con ultima Determinazione Dirigenziale del 


19 giugno 2019 n. 1149, di cui in premessa, che hanno portato all’indizione congiunta di una 


procedura di concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 152 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 


per acquisire uno studio di fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto: 


1. la passerella che collegherà Piazza Tirana, dal raccordo ciclabile, all’area sud di Via 


Ludovico il Moro, in prossimità del manufatto Ronchetto, prevedendo le rampe di 


collegamento in Piazza Tirana, nell’area del parco lineare e nell’area compresa tra 
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Via Ludovico il Moro e Via Martinelli, d’ora in poi per brevità, anche “Passerella San 


Cristoforo”; 


2. l’area a sud di Via Ludovico il Moro in prossimità del manufatto Ronchetto, che 


dovrà essere progettata come hub intermodale tra la nuova linea metropolitana, 


autobus extraurbani, viabilità ciclopedonale e linea tranviaria; 


3. la connessione ciclopedonale dell’hub con la sottostante area, nella quale sono 


previsti un parcheggio di interscambio per le auto private ed una stazione per i 


pullman urbani ed extraurbani; 


nonché l’acquisizione di linee guida relative alle sistemazioni superficiali dell’area verde di 


Piazza Tirana e dell’area del parcheggio auto private e degli autobus. 


Posto che la progettazione di tutte le opere civili afferenti la Linea 4 della metropolitana è 


affidata, tramite contratto EPC, da M4 al Consorzio CMM4 e per esso a Metro Blu, la suddetta 


procedura prevede l’affidamento al vincitore, da parte di M4, dell’incarico di integrazione e 


coordinamento artistico della progettazione per lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo 


della passerella, di cui al numero 1 del comma precedente, nell’ambito del gruppo di 


progettazione dell’opera coordinato da Metro Blu. 


La procedura prevede inoltre la facoltà per il Comune di Milano di affidare al vincitore l’incarico 


di progettazione definitiva ed esecutiva dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale 


dell’hub con l’area destinata ai parcheggi, di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente. 


Art. 3 – Ambito di applicazione operativa dell’accordo 


Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le attività, ed i relativi profili di 


responsabilità, conseguente l’esecuzione congiunta o disgiunta delle parti della procedura di 


concorso di progettazione, dal suo espletamento fino alla individuazione della graduatoria 


finale, nonché le successive fasi di affidamento degli incarichi di integrazione e coordinamento 


artistico della progettazione  definitiva ed esecutiva, di cui al punto 1 dell’art. 2 del presente 


accordo, in favore di M4, e di progettazione definitiva ed esecutiva, di cui ai  punti 2 e 3 dell’art. 


2 del medesimo atto, in favore del Comune, come indicati al precedente articolo. 


Art. 4 – Durata dell’accordo 


Il presente accordo, valido a decorrere dalla sua sottoscrizione, ha una durata pari allo 


svolgimento dell’integrale procedura di concorso di progettazione nonché fino alla completa e 


corretta esecuzione degli affidamenti disposti al vincitore da parte del Comune di Milano e di 


M4. 


L’accordo si intende concordemente concluso qualora venga integrata una delle seguenti 


circostanze: 
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1. l’esercizio, di entrambe le Parti, della facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 


nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del concorso di 


progettazione, ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 


2. adozione di un motivato provvedimento che disponga di non procedere al successivo 


affidamento dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione 


definitiva ed esecutiva della passerella, da parte di M4 S.p.A., e della progettazione 


definitiva ed esecutiva dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale dell’hub 


con l’area destinata ai parcheggi, di cui all’ultimo periodo del precedente articolo 2 del 


presente accordo, da parte del Comune di Milano; 


3. risoluzione o recesso del contratto di affidamento, eventualmente sottoscritto da M4 o 


dal Comune di Milano con il vincitore del concorso di progettazione in merito alle 


successive prestazioni afferenti allo sviluppo dei successivi livelli progettuali, quando 


questo comporti di fatto l’effettiva conclusione di qualsiasi attività residua di 


competenza del vincitore, derivante dalla vincita del concorso di progettazione;   


4. mancata approvazione da parte del Concedente della variante di cui alla premessa c).  


Al fine di poter realizzare le opere nell’ambito della costruzione della linea M4, il Comune di 


Milano dovrà comunicare a M4 entro il 31 maggio 2019 l’esito del Concorso di Progettazione e, 


fatto salvo diverso accordo tra le Parti rispetto al suddetto termine, richiedere di sviluppare il 


Progetto Definitivo di Variante, secondo il progetto di fattibilità vincitore del Concorso, o in 


alternativa di riprendere la progettazione sospesa come specificato nelle premesse. 


Art. 5 – Attività di competenza del Comune di Milano 


Il Comune ha l’onere di: 


a. provvedere alla messa disposizione di risorse dotate di adeguate competenze professionali 


ai fini della costituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto tra il Comune e M4 per la 


predisposizione della documentazione tecnica del concorso ed eventuali ulteriori 


professionalità resesi necessarie, come da determinazione dirigenziale n.108 del 6 


novembre 2018 in Atti; 


b. provvedere alla preparazione della procedura di concorso di progettazione; 


c. gestire la procedura di concorso di progettazione dalla sua indizione fino alla definizione 


della graduatoria finale e relativa aggiudicazione del premio al vincitore; 


d. richiedere a M4 di sviluppare la progettazione definitiva di variante sulla base del progetto 


vincitore del concorso, nei termini di cui al precedente articolo 4; 


e. riservarsi di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta 


progettuale vincitrice Hub intermodale dell’area situata tra la via Lodovico il Moro e via 


Guido Martinelli e relative al collegamento ciclopedonale a raso tra via Martinelli e il confine 


sud della futura area di interscambio, a ridosso della viabilità di progetto Enna-Chiodi; 
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f. mettere a disposizione le eventuali aree aggiuntive non previste in origine per la 


realizzazione delle opere oggetto di variante. 


Art. 6 – Attività di competenza della società SPV Linea M4 S.p.A. 


M4 ha l’onere di:  


a. provvedere alla messa a disposizione di risorse dotate di adeguate competenze 


professionali ai fini della costituzione di un Gruppo di Progetto congiunto tra il Comune e 


M4 per la predisposizione della documentazione tecnica del concorso ed eventuali ulteriori 


professionalità resesi necessarie, come da determinazione dirigenziale n.108 del 6 


novembre 2018 in Atti; 


b. provvedere, secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle proprie procedure 


interne, a propria cura e a valere sull’importo indicato nella Determinazione Dirigenziale del 


Comune del 23 ottobre 2018, agli affidamenti necessari per l’espletamento della procedura 


di concorso, quali appunto: 


1. stampe per fascicoli concorso e elaborati dei concorrenti per i lavori della 


Commissione Giudicatrice; 


2. traduzione documentazione di gara; 


3. spese per catering lavori Commissione Giudicatrice; 


4. spese per allestimento sala lavori Commissione Giudicatrice; 


5. altro, nel rispetto del budget di spesa. 


c. Provvedere anche alla liquidazione degli importi secondo quanto indicato nella 


Determinazione Dirigenziale n. 232 del Comune del 20 dicembre 2018, in favore degli 


operatori economici come individuati dal Comune di Milano, quali appunto: 


1. pubblicazioni del bando di concorso; 


2. contributo di gara (C.I.G.) in favore dell’A.N.AC.; 


3. compenso Commissione Giudicatrice; 


4. rimborso spese Commissione Giudicatrice; 


5. premio per il vincitore del Concorso di Progettazione; 


6. premi per i successivi n. 9 (nove) partecipanti in graduatoria. 


d. Il budget complessivo delle attività elencate ai punti b) e c) deve ritenersi compreso entro la 


disponibilità prevista al successivo art. 7 del presente Accordo, ossia entro l’importo pari ad 


€ 150.000,00 (centocinquantamila/00);  


e. provvedere, in favore del vincitore del concorso di progettazione, con le precisazioni di cui 


al precedente art. 2 e nell’ambito del gruppo di progettazione dell’opera coordinato da 


Metro Blu, all’affidamento dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della 


progettazione per la progettazione definitiva ed esecutiva della Passerella San Cristoforo, 


nei termini previsti dal bando del concorso di progettazione e nel rispetto delle disposizioni 
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di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle procedure e protocolli adottati da M4 nell’ambito 


dell’esecuzione della linea M4 della metropolitana di Milano. 


Art. 7 – Gestione degli oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo 


I costi per l’espletamento del concorso di progettazione, ai fini dell’acquisizione del progetto di 


fattibilità tecnico-economica, pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA ed eventuali 


altri oneri, compresi i costi ed il corrispettivo per l’affidamento del successivo incarico di 


integrazione e coordinamento artistico della progettazione in favore del vincitore del concorso, 


pari ad € 197.000,00 (centonovantasettemila/00), sono a carico di M4 con copertura nel 


Quadro Economico dell’Opera per la realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano.  


M4, come indicato nell’art. 6 b), c) ed e) del presente atto, provvederà a liquidare gli importi 


relativi alle prestazioni svolte dai contraenti medesimi. 


Bimestralmente, M4 e il Comune di Milano procederanno alla rendicontazione dei pagamenti 


effettuati, corredati dalle relative fatture. M4 emetterà il rapporto di rimborso relativo, inserendo 


le fatture sopra indicate, nel rigo Imprevisti del Quadro Economico dell’Opera. 


Il Comune di Milano rimborserà integralmente (100%) i costi direttamente sostenuti da M4, 


entro 30 gg dalla trasmissione del rapporto di rimborso.  


Relativamente agli importi sopra menzionati il Concedente riconoscerà a M4 le spese generali 


pari al 13%, sempre nell’ambito dei rapporti di rimborso sopracitati. 


Art. 8 – Gestione dei documenti derivanti dallo svolgimento della procedura del 


concorso di progettazione 


La gestione della documentazione posta a base della procedura del concorso di progettazione 


nonché ogni altro atto o provvedimento adottato nell’ambito della procedura in parola è a carico 


del Comune. È altresì a carico del Comune la gestione di tutta la documentazione di gara 


prodotta nell’ambito dello svolgimento della procedura – sia quella relativa all’offerta dei 


concorrenti, sia quella relativa al Comune, al seggio di gara e alla commissione giudicatrice – 


nessuna esclusa. Per la documentazione sopra indicata il Comune stesso assumerà il ruolo di 


Titolare del Trattamento dei dati ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati 


personali. Sarà onere del Comune nominare, eventualmente, i responsabili interni e/o esterni 


del trattamento qualora necessario. 


M4 avrà, invece, l’onere della gestione della documentazione afferente al vincitore ai fini 


dell’affidamento del successivo incarico di integrazione e coordinamento artistico della 


progettazione   per la progettazione definitiva ed esecutiva della Passerella San Cristoforo. Per 


tale documentazione M4 assumerà il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati ai fini della 


normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sarà onere di M4 nominare, 


eventualmente, i responsabili interni e/o esterni del trattamento qualora necessario.   
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Art. 9 – Responsabilità tra le Parti 


Il Comune è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del 


presente accordo unicamente per le parti svolte in proprio nome e per proprio conto. In 


particolare, si precisa che rientrano in tale ambito le seguenti attività: 


1. gestione della procedura di concorso di progettazione dalla sua indizione fino alla 


definizione della graduatoria finale e relativa aggiudicazione del premio al vincitore; 


2. adozione dei provvedimenti e delle determinazioni disposti dal Comune nell’ambito della 


gestione della procedura del concorso di progettazione; 


3. individuazione ed eventuale successiva contrattualizzazione degli incarichi previsti 


all’articolo 6. lett. c).  


M4 S.p.A. è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del 


presente accordo unicamente per le parti svolte in proprio nome e per proprio conto. In 


particolare, si precisa che rientra in tale ambito l’attività di affidamento dell’incarico di 


integrazione e coordinamento artistico della progettazione per la progettazione definitiva ed 


esecutiva della Passerella San Cristoforo, nonché per tutto ciò che ne consegue in virtù della 


sua successiva esecuzione. 


Art. 10 – Gestione del contenzioso derivante dall’applicazione dell’accordo  


Nel caso in cui nei confronti del Comune e/o di M4 dovessero instaurarsi dei contenziosi in 


virtù dell’applicazione del presente accordo, il Comune di Milano assume l’obbligo di 


intervenire in ogni eventuale contenzioso per le censure afferenti attività sottoposte alla sua 


responsabilità, nonché a manlevare e a tenere indenne M4 S.p.A. per tutto ciò non rientri sotto 


la sua sfera di responsabilità. 


M4 S.p.A. non assumerà alcun obbligo nei confronti del Comune di Milano in conseguenza dei 


contenziosi che eventualmente conseguentemente all’indizione del Concorso di progettazione 


potrebbero instaurarsi. 


Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Milano 


Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Simona Collarini, dipendente di ruolo del 


Comune di Milano – Direttore Area Pianificazione Urbanistica Generale.  


Art. 12– Responsabile del Procedimento per la società SPV Linea M4 S.p.A. 


M4, per le attività di cui all’art. 6 del presente atto, individua quale proprio Responsabile il 


dott./ing. Marco Di Paola, giusta Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 


3 giugno 2019, in servizio presso M4 in qualità di Construction Manager. 


 


 







11 
 


Art 13 – Fasi successive alla gara 


Atteso che l’esito del Concorso di progettazione dovrà garantire il rispetto del costo massimo 


presunto per l’Opera, di cui alla premessa c), il Concedente, con riferimento al Contratto di 


Concessione, dovrà richiedere a M4 lo sviluppo di un Progetto Definitivo di Variante, da 


redigersi sulla base ed in aderenza del progetto di fattibilità tecnico economica vincitrice del 


concorso, fatto salvo quanto previsto all’art. 4. 


M4, in base alla Progettazione Definitiva ed alle valutazioni effettuate dal Costruttore ed 


attestate dalla Direzione Lavori, presenterà al Concedente la quantificazione economica e 


temporale della Passerella e delle opere ad essa afferenti. L’eventuale superamento del limite 


previsto dal valore di gara non sarà considerata inadempienza di M4 e il Concedente, qualora 


lo ritenga opportuno, approverà la variante garantendo le risorse economiche necessarie. 


Diversamente, nel caso in cui il Concedente decida di non proseguire con lo studio di fattibilità 


tecnico-economica di cui all’art. 2.1 del presente Accordo, le Parti convengono che nessun 


ritardo o onere conseguente potrà essere imputato a M4 S.p.A.  


Art. 14 – Proprietà dello Studio di fattibilità tecnico economico 


Ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il pagamento del premio il 


Comune di Milano acquisisce la proprietà del progetto vincitore. 


 Art. 15 – Riservatezza 


Le parti sono tenuti agli obblighi di riservatezza per tutti i dati, informazioni e documentazione 


di cui vengono a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo. 


Le Parti assumo reciprocamente l’impegno a non divulgare le informazioni a qualunque titolo 


ed in qualsiasi forma acquisite nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo, senza il 


preventivo consenso dell’altra Parte.  


Art. 16 – Protocollo di Legalità 


Le Parti, per quanto di competenza, assumono inoltre tutti gli impegni e gli obblighi 


conseguenti la sottoscrizione del Protocollo di Legalità in data  


Art. 17 – Risoluzione delle controversie 


Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, 


validità o efficacia del presente accordo, il foro competente è quello di Milano. 


 


 


 







12 
 


Comune di Milano 


Ing. Salvatore Barbara 


_________________ 


 


S.P.V. Linea M4 S.p.A. 


Amministratore Delegato 


     Dott. Renato Aliberti 


_________________ 


 


 


Allegati 


1. Determinazione Dirigenziale – Comune di Milano – Area Infrastrutture per la Mobilità del 19 


giugno 2019 n. 1149; 


2. Concorso Internazionale di Progettazione Passerella S.  Cristoforo – Ipotesi di Spesa. 


 






