Allegato n. 8 al Disciplinare di gara

Societa Concessionaria SPV Linea M4
S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO
Relativo all’affidamento di un incarico professionale per lo

svolgimento delle attivita di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, e per le attivita di
Referente di Cantiere inerenti la costruzione della Linea 4 della

Metropolitana di Milano nel Comune di Milano, CIG 211908EBD

tra

SPV Linea M4 S.p.A (M4 S.p.A.”), con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 3,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 08876260962 — R.E.A. di Milano numero 2054558, nel
presente atto rappresentata dal Dott. Fabio Terragni, nella sua qualita di Presidente, in
forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio
2015

(in seguito denominata anche “COMMITTENTE");

e
.................. Codice Fiscale e Partita IVA e numero Iscrizione Registro delle Imprese
di oo -REA. di .............. NUMEro ................. , rappresentata nel
presente atto dal Dott. .................., nella sua qualitadi .....................
(in seguito denominata anche "CONTRAENTE");

insieme congiuntamente denominate “PARTI”,



PREMESSO:

-che in attuazione del Provvedimento del Sindaco n. 546/2005, nella qualita di
Commissario delegato dal Governo, il Comune di Milano (d’ora in avanti anche
“Concedente”) ha indetto, con provvedimento dirigenziale n. 606 del 23 maggio 2006,
una Gara (Prequalificazione) per la costituzione di una societa mista cui affidare la
Concessione di costruzione e di gestione della prima tratta della linea 4 della
Metropolitana di Milano S. Cristoforo — Sforza Policlinico;

-che il CIPE, con delibera del 30 agosto 2007 ha approvato il progetto preliminare
della prima tratta della Linea 4 della Metropolitana di Milano (S. Cristoforo — Sforza
Policlinico);

-che successivamente il CIPE, con delibera del 6 novembre 2009 ha approvato
anche il progetto della seconda tratta della Linea 4 (Sforza Policlinico — Linate);
-che il Comune di Milano, con lettera d’'Invito in data 4 maggio 2010, ha invitato il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Impregilo S.p.A. (adesso
Salini Impregilo S.p.A. — capo gruppo mandataria), Astaldi S.p.A. (mandante),
Ansaldo STS S.p.A. (mandante), AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy
S.p.A.) (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante) e Sirti S.p.A.
(mandante), (d'ora in avanti anche “ATl Aggiudicataria”) gia regolarmente
prequalificato, a presentare offerta per concorrere all'aggiudicazione della Gara per
la costituzione di una societa mista cui affidare la concessione di costruzione e di
gestione della linea 4 della Metropolitana di Milano S. Cristoforo — Linate (d’ora in
avanti anche “Linea” o “Opera”);

-che, a seguito delle valutazioni effettuate con il criterio dell’offerta economicamente
piu vantaggiosa, la Gara e stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Milano,
con Determina Dirigenziale n. PG 596808/2011 dell’l8 agosto 2011, all’ATI
Aggiudicataria di cui alla precedente premessa;

-che, in attesa che si verificassero le condizioni necessarie per la stipula della
Convenzione di Concessione, il Comune di Milano e I'ATI Aggiudicataria - per
anticipare talune delle prestazioni facenti parte dell’oggetto della Concessione, tra le
qguali la redazione del Progetto Definitivo - hanno sottoscritto in data 6 ottobre 2011
un Contratto Accessorio;

-che in data 6 marzo 2012 é stato redatto tra il Comune di Milano e I'ATI
Aggiudicataria il Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori della Linea, ai sensi
dell'art. 5.9 delle Istruzioni e Informazioni ai concorrenti, facenti parte dei documenti
di gara, nelle more della costituzione della Societa Concessionaria;

-che in data 8 marzo 2012 i soci privati del’ATI Aggiudicataria si sono riuniti nel
CONSORZIO MM4 (di seguito anche “CMM4");

-che I'ATI Aggiudicataria, sino alla costituzione della Societa Concessionaria, si
assunta I'obbligo di eseguire le prestazioni affidatele dal Concedente con il Contratto
Accessorio succitato e di quelle che le sarebbero state progressivamente affidate
nell’ambito del succitato Verbale di Consegna Anticipata del Lavori;

-che in data 16 maggio 2013 le imprese partecipanti all’ATI Aggiudicataria, nelle
more della costituzione della Concessionaria, hanno costituito la societa consortile
per azioni SP.M4 S.C.p.A. (anche solo “SP M4 S.C.p.A.”) la quale é subentrata, ad



ogni effetto, nei rapporti intestati al’ATI Aggiudicataria ai sensi dell’art.156 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163, senza che cio desse luogo a cessione di contratto, ferma
restando in ogni caso la responsabilita solidale dellATI Aggiudicataria per le
obbligazioni assunte dalla SP M4 S.C.p.A;

-che in data 20 giugno 2013 é stato sottoscritto tra il Comune di Milano e la SP M4
S.C.p.A. il cosiddetto “Addendum al Contratto Accessorio” con il quale era stata
affidata alla SP M4 S.C.p.A. medesima I'esecuzione delle sole opere EXPO ed opere
anticipate;

-che in data 12 luglio 2013 Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A.), in qualita
di capogruppo dell’ATI Aggiudicataria, CMM4 e la SP M4 S.C.p.A. hanno sottoscritto
il cosiddetto “Accordo Integrativo e di subentro” relativo alla comunicazione di
affidamento del 4 aprile 2012;

-che in data 6 marzo 2012 con nota del Comune di Milano prot. PG.165434/2012, il
RUP ha preso atto della nomina conferita dalla SP M4 S.C.p.A. all'arch. Daniele
Didone quale Responsabile dei Lavori (RL) ed agli ingg. Giulio Ghezzi e Franco
Pugliese coordinatori, rispettivamente, per la Sicurezza in fase di Progettazione
(CSP) e per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), limitando parzialmente, in fase
transitoria, gli obblighi e gli adempimenti in capo ai soggetti incaricati;

-che in data 20 dicembre 2013 con nota del Comune di Milano prot. PG.833414/2013,
il RUP ha dichiarato, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 12282 pronunciata
dalla V sezione penale del Tribunale di Milano in data 07/11/2013, “pienamente”
efficaci le nomine effettuate dalla SP M4 S.C.p.A. di cui al precedente punto m), e ha
richiesto a quest’ultima non intendesse riconfermare le stesse nomine, di procedere
alle nuove nomine e di trasmettere al medesimo Concedente i relativi provvedimenti
per ottenere il necessario gradimento;

-che in data 2 maggio 2014 é stato sottoscritto tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM
S.r.l. un contratto di “affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,, e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., connesso alla funzione di Responsabile dei Lavori, nellambito
del progetto definitivo/esecutivo e della realizzazione dei Lavori di costruzione della
Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratta S. Cristoforo — Linate)”, (nel seguito “il
Contratto”);

-che il CIPE con delibera 66 del 9 settembre 2013 ha approvato il progetto definitivo
della Linea M4 della Metropolitana di Milano;

-che in data 15 ottobre 2014 e stato sottoscritto tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM
S.rl. PAtto Aggiuntivo n. 1 al Contratto, avente ad oggetto lincarico per
l'espletamento della funzione di Referente di Cantiere ai sensi dell’art. 7 del
Protocollo di Legalita nonché l'affidamento di attivita integrative al servizio di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, nell’ambito della realizzazione dell’Opera, quali: (i)
il servizio di gestione ed implementazione dei dati e delle informazioni all'interno del
modulo Sicurezza “Safemate” della Piattaforma di Legalita M4 relativamente alla
documentazione riguardante i processi operativi connessi alle funzioni del CSE; (ii)
il servizio di contabilizzazione a misura degli oneri della sicurezza (nel seguito “I'Atto



Aggiuntivo”);

-che il Contratto e I'Atto Aggiuntivo attribuivano alla Concessionaria, una volta
costituita, la facolta di subentrare nel Contratto e nell’Atto Aggiuntivo;

-che in data 16 dicembre 2014 é stata costituita la societa Concessionaria
denominata SPV Linea M4 S.p.A. (nel seguito anche solo “M4 S.p.A.”);

-che in data 22 dicembre 2014 é stata firmata la Convenzione di Concessione tra il
Concedente Comune di Milano e M4 S.p.A;;

-che M4 S.p.A., con contratto di cessione del 12 gennaio 2015 stipulato tra M4 S.p.A.
e SP M4 S.C.p.A., ha esercitato la facolta che le era attribuita dai citati documenti
contrattuali tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM S.rl. ed e effettivamente
subentrata nel contratto e nellAtto Aggiuntivo sottoscritti tra SP M4 S.C.p.A. e
Ingegneria SPM S.r.l.;

-che il Contratto e I'Atto Aggiuntivo sottoscritti tra SP M4 S.C.p.A. e Ingegneria SPM
S.r.l. prevedevano che il COMMITTENTE (ora M4 S.p.A.) avrebbe potuto, in
gualsiasi momento, recedere dal Contratto e dall’Atto Aggiuntivo, inviando al
Contraente (Ingegneria SPM S.r.l.) una formale comunicazione con un preavviso di
30 giorni;

-che in data 28 aprile 2015 la M4 S.p.A. ha esercitato nei confronti della Ingegneria
SPM S.r.l. il diritto di recesso dal contratto e dall’Atto Aggiuntivo aventi ad oggetto
I'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,, e di Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
connesso alla funzione di Responsabile dei Lavori, nellambito del progetto
definitivo/esecutivo e della realizzazione dei Lavori di costruzione della Linea 4 della
Metropolitana di Milano (tratta S. Cristoforo — Linate), nonché [lincarico per
l'espletamento della funzione di Referente di Cantiere ai sensi dell’art. 7 del
Protocollo di Legalita e di contabilizzazione a misura degli oneri della sicurezza;
-che la Societa M4 S.p.A., alla luce delle ragioni di estrema urgenza derivanti
dall'intervenuta cessazione delle attivita di CSP/CSE/RdAC da parte della Societa
Ingegneria SPM S.r.l. e dell'imprescindibile esigenza di garantire la continuita del
servizio, in data 11 giugno 2015 ha provveduto ad affidare direttamente, in via
temporanea, l'incarico di CSP/CSE/RAC alla societa MM S.p.A. (societa in — house
del Comune di Milano);

-che la Societa M4 S.p.A., alla luce delle ragioni di estrema urgenza derivanti
dall'intervenuta cessazione delle attivita di RL da parte della Societa Ingegneria SPM
S.r.l. e dell'imprescindibile esigenza di garantire la continuita del servizio, in data 11
giugno 2015 ha provveduto ad affidare direttamente, in via temporanea, I'incarico di
RL all'ing. Alberto Palombarini.

-che il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A., in data 5 febbraio 2016,
considerata la prossima scadenza dell'incarico di CSP/CSE/RdC affidato ad MM
S.p.A. e visto il dovere di garantire l'indispensabile continuita del servizio medesimo,
all'unanimita ha deliberato di procedere in via di urgenza con un nuovo affidamento
temporaneo dell'incarico di CSP/CSE e RdC ad MM S.p.A., nelle more della
decisione definitiva, sentito anche il Concedente, sulle procedure da seguire per
l'individuazione di un CSP, di un CSE e di un RdC per tutta la durata dei lavori di



realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano;
-che la societa MM S.p.A., con nota Prot. PG/7163 — DPSM/94 del 10 febbraio 2016
e Prot. PG/7382 — DPSM/101 del 11 febbraio 2016 si e dichiarata disposta ad
assumere I'esecuzione del SERVIZIO, indicando che gli incarichi di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione (CSE) nonché di Referente di Cantiere (RdC) sarebbero stati
espletati dal proprio dirigente Ing. Matteo Colombo quale Professionista incaricato
(di seguito anche “Professionista”), che risulta essere in possesso di tutti i requisiti
professionali prescritti dall’art. 98 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della necessaria
professionalita e competenza per eseguire con diligenza, autonomia ed
indipendenza di ruoli, funzioni e responsabilita, le attivita professionali connesse allo
svolgimento dell'incarico per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione (nel seguito anche “CSP”) ed in fase di Esecuzione (nel seguito anche
“CSE”), nonché di Referente di Cantiere (nel seguito anche “RdC”);
- che in data 01/09/2015 é stata avviata la procedura per bando di gara per RL, a cui
e seguita assegnazione a SGS con nomina all'ing Marco Morelli dal 1 marzo 2017,
procedendo quest’ultimo alla nomina dell'ing Matteo Colombo quale CSP e CSE
- che, nel corso dellAssemblea Ordinaria dei soci di M4 S.p.A., il rappresentante del
Comune di Milano, soggetto Concedente e socio di maggioranza di M4 S.p.A., ha
comunicato che il Comune, quanto al CSP, CSE “auspica che la societa bandisca
una gara, con valutazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, precisando
che, nelle more dei risultati di tale gara, il servizio restera affidato a MM S.p.A., ai fini
della prosecuzione dell’attivita”;
- che, in seguito a tale indicazione, in data 30 marzo 2017, il Consiglio di
Amministrazione di M4 S.p.A., nelle more dell’'espletamento delle procedure di gara,
ha deliberato di “affidare direttamente un incarico per il ruolo di CSE, CSP e RdC a
MM S.p.A. per un periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 20177
- che in data 04/05/2017 il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. ha approvato
la documentazione costituente il bando di gara per [laffidamento incarico
professionale per lo svolgimento delle attivitd di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, e per le attivita di Referente di Cantiere inerenti
la costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano, dando mandato
deliberando la pubblicazione dello stesso su GU;

- che il CONTRAENTE ha manifestato la propria disponibilita a svolgere le prestazioni

oggetto del presente contratto ed all'uopo ha dichiarato:

» diessere iscritto presso la C.C.ILA.A,;

« di essere intestatario di posizioni assicurative e/o previdenziali obbligatorie;

« di aver preso visione e di ben conoscere tutti i documenti tecnici e/o
amministrativi che regolano l'espletamento delle prestazioni oggetto del
presente Contratto, di avere la piena conoscenza delle prestazioni affidate con
il presente Contratto;

« di avere eseguito i necessari sopralluoghi e di avere valutato tutte le
circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo
svolgimento delle prestazioni cui il CONTRAENTE si € obbligato e sui relativi
costi, di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione



di convenienza economica del corrispettivo pattuito con il presente Contratto;
di aver preso visione del Progetto Definitivo approvato dal CIPE, del
Disciplinare Tecnico e relativi allegati, dei Capitolati Speciali e relativi allegati,
della Concessione e relativi allegati e di tutti gli altri documenti regolanti i
rapporti tra il COMMITTENTE ed il Concedente che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Contratto ed ai quali occorre fare
riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che, in caso di
contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto,
hanno priorita quelle sancite da quest'ultimo;

di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dal
COMMITTENTE, che considera completa ed esauriente;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui allart. 67, D. Lgs. 159/2011 (in cui sono confluite le
disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575);

di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa in
relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto nonché dei requisiti di
ordine generale e speciale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

di essere in regola con gli adempimenti fiscali ed assicurativi in ordine agli
obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale
dipendente;

di essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualita
secondo le norme della serie ISO 9001;

di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per I'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché di disporre di capitali,
di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di
guant’altro necessario per assolvere agli obblighi inerenti al presente contratto;
di essere consapevole che in data 27 marzo 2014 é stato stipulato un
Protocollo di Legalita ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006 tra la Societa
Concessionaria, il Comune di Milano e la Prefettura di Milano (di seguito anche
PROTOCOLLO DI LEGALITA’), obbligatorio anche per il COMMITTENTE e
per tutti gli operatori economici della c.d. “filiera”, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata e che lo stesso deve
considerarsi uno schema non definitivo e soggetto a modifiche ed integrazioni;
di essere consapevole che in data 11 novembre 2015 e stato stipulato un Atto
Aggiuntivo Anticorruzione al Protocollo di Legalita (di seguito anche “Atto
Aggiuntivo Anticorruzione”) finalizzato a garantire una corretta e trasparente
esecuzione dell’Opera M4 nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge
n.190/2012, dal D.L. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione (G.U. n.165
del 18 luglio 2014);

di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii e di essere consapevole che in data 3
febbraio 2017 M4 S.p.A. e Comune di Milano hanno sottoscritto il Protocollo
Operativo per il Monitoraggio Finanziario Grandi Opere (anche solo “Protocollo
MGOQ”) che, oltre a recepire le previsioni della Delibera CIPE 15/2015, come
previsto dall’art. 11, comma 2 del Protocollo Operativo per la sperimentazione



del Monitoraggio finanziario detto Progetto CA.PA.CIl. relativo al Progetto
Metropolitana M4 di Milano stipulato nel 2014 tra la Societa Concessionaria, |l
Comune di Milano, il CCASGO, il DIPE e il Consorzio CBI, si pone in continuita
con il medesimo e lo sostituisce;

» di essere consapevole che M4 S.p.A. si € dotata, in data 28 gennaio 2016, di
Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (che ha poi aggiornato in data 31 gennaio 2017e che verra
annualmente aggiornato) e, in data 5 febbraio 2016, di Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2008;

» di obbligarsi, sin da ora, ad uniformarsi a tutte le previsioni contenute nei
predetti Protocolli e/o Atti;

» di essere a perfetta conoscenza e di accettare che il COMMITTENTE,
nell'esecuzione del Contratto, rispetti le regole di organizzazione e
comportamento contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, nel proprio Codice Etico e
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di
seguito anche “PTPC”), pertanto il CONTRAENTE si impegna a non tenere
condotte che possano impedire al COMMITTENTE di rispettare le suddette
regole nelle relazioni con i terzi. Inoltre, il CONTRAENTE si impegna ad agire,
nell'esecuzione del Contratto, sia nei rapporti con il COMMITTENTE che nelle
relazioni con i terzi, in conformita al Codice Etico del COMMITTENTE, alle
previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e comportamenti coerenti con le previsioni
del PTPC, applicabili nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. L'inosservanza
da parte del CONTRAENTE degli obblighi contemplati nel presente comma
costituira causa di grave inadempimento e, pertanto, il COMMITTENTE avra
facolta di dichiarare risolto il contratto mediante semplice comunicazione
scritta, con diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti da tale
circostanza,

» di essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro come previsto dalle vigenti
leggi italiane, lasciando pertanto indenne e sollevato il COMMITTENTE da
gualsivoglia responsabilita in merito ad eventuali infortuni nel corso delle
prestazioni del CONTRAENTE previste dal presente Contratto;

- che il CONTRAENTE dichiara di avere la piena conoscenza delle prestazioni
affidate con il presente Contratto, di avere adeguatamente esaminato il Progetto
dell'Opera e valutato le difficoltd che potrebbe incontrare nell’esecuzione delle
stesse, di avere a riguardo eseguito i necessari sopralluoghi e di avere
conseguentemente formulato [l'offerta dopo Ilo studio attento della
documentazione fornitagli dal COMMITTENTE, che considera completa ed
esauriente;

- che le PARTI espressamente dichiarano, reciprocamente, che il presente

contratto ha carattere vincolante ed esclusivo relativamente all'oggetto e che in

esso sono disciplinati gli elementi essenziali delle intese assunte;

- che l'intervento di cui sopra ha un Quadro Tecnico Economico di progetto, come

rimodulato presuntivamente per i lavori residuali in data 1 aprile 2018 di €

1.137.059.105 cosi suddiviso:

* Per lavori e oneri di sicurezza: €. 1.059.213.133, di cui oneri sicurezza pari ad



€50.709.761
* Somme a disposizione per rimborsi, sottoservizi, espropri, ecc. €.77.845.972 ;

Visto il D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 pubblicato in G.U. n. 226 del 28.9.2011;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 — 2019;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria®,
approvate dal Consiglio dell’Autorita Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del
14 settembre 2016.

TUTTO CIO PREMESSO E VISTO
TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE
S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Il rapporto tra le PARTI e regolato dal presente Contratto, dagli atti in esso
richiamati e/o allegati, nonché dalla Concessione e suoi Allegati, secondo I'ordine di
prevalenza indicato nell’art. 4 del presente Contratto.

1.2 Le PARTI si danno atto che le premesse, gli allegati e tutti quei documenti che,
seppur non allegati materialmente al Contratto, vengono in esso richiamati,
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo a tutti gli effetti
valore di patto.

1.3 1l CONTRAENTE prende atto che tutti quei documenti richiamati nel Contratto o
nei suoi allegati, che non vengono materialmente allegati allo stesso, resteranno
depositati presso il COMMITTENTE e sono a lui ben noti per averli visionati ed
espressamente accettati.



ARTICOLO 2
DEFINIZIONI SPECIFICHE

Comune, o Concedente

[l Comune di Milano;

Concessionario, 0
Societa Concessionaria

M4 S.p.A. Il soggetto al quale il Comune ha affidato la
Concessione di costruzione e di gestione della linea 4 della
Metropolitana di Milano S. Cristoforo — Linate;

ATI
Aggiudicataria

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da
Impregilo S.p.A. (adesso Salini Impregilo S.p.A. capo gruppo
mandataria), Astaldi S.p.A. (mandante), Ansaldo STS S.p.A.
(mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante), Sir
S.p.A. (mandante), AnsaldoBreda S.p.A. (mandante) (adesso
Hitachi Rail Italy S.p.A.);

Contratto
Principale o
Concessione

La Concessione con la quale il Comune affida al Concessionari
la costruzione e la gestione della Linea;

Consorzio MM4 o CMM¢

Il Consorzio costituito tra Impregilo S.p.A. (adesso Salini
Impregilo S.p.A.), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A,,
AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.), Sirti
S.p.A., al fine della realizzazione della Linea;

M4 S.p.A.
(0]
COMMITTENTE

La Societa per Azioni costituita tra Impregilo S.p.A.

(adesso Salini Impregilo S.p.A.), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS
S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. (adesso Hitachi Rail Italy S.p.A.),
Azienda Trasporti Milanese S.p.A., Sirti S.p.A., e Comune di
Milano per la realizzazione e gestione della Linea;

Contratto o CONTRATT

Il presente atto, con i relativi allegati, che disciplina
integralmente le obbligazioni del CONTRAENTE per
'esecuzione del SERVIZIO;

SERVIZIO

Oggetto del presente Contratto, costituito dalle obbligazioni del
CONTRAENTE per I'esecuzione di quanto previsto al
successivo art. 3;

Capitolato Speciale
Opere Civili, Opere
Tecnologiche e Materialg
Rotabile o

Capitolato Speciale

Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara,
contenente le condizioni generali del contratto di appalto
stipulato fra la Societa Concessionaria ed il CMM4 che
realizzera le Opere Civili e fornira e installera le Opere
Tecnologiche e il Materiale Rotabile;

Atto integrativo e di
subentro

L'Atto sottoscritto in data 12 luglio 2013 tra Impregilo S.p.A.
(adesso Salini Impregilo S.p.A.), in qualita di capogruppo dell’A]
Aggiudicataria, CMM4 e SPM4 S.C.p.A., relativo alla
comunicazione di affidamento del 4 aprile 2012;

Convenzione di
Concessione, o

Convenzione

Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara,
contenente le condizioni generali che reggono la Concessione;




Disciplinare Tecnico

Il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara,
che definisce i servizi ed i lavori oggetto della Gara;

Documenti Contrattuali

| documenti indicati nell’art. 4 del presente Contratto

Documenti di Gara

| seguenti documenti: Bando di Gara, Lettera di Invito,
Disciplinare Tecnico, Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti,
Contratto Accessorio, Convenzione di Concessione, Statuto
della Societa Concessionaria, Capitolati Speciali, Progetto di
Gara, Patto di Integrita, Protocollo di Intesa, relativi alla Gara
bandita dal Comune di Milano per la selezione ;

Linea o Opera

La linea 4 della Metropolitana di Milano, dalla fermata di San
Cristoforo alla fermata di Linate, compreso il deposito-officina; |
Linea & suddivisa in Tratta 1 e Tratta 2;

Le opere di ingegneria civile facenti parte della Linea, gli impiar

Opere Civili generali e le pertinenze, descritti nelle relazioni generali del
Progetto di Gara,
Opere Il sistema di movimentazione automatica del Materiale Rotabile

Tecnologiche

e le opere o gli impianti ad esso connessi, descritti nelle relazio
generali del Progetto di Gara,;

Progetto Definitivo

Il “progetto definitivo unificato” dell’'intera Linea M4 approvato d
CIPE con prescrizioni e raccomandazioni;

Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo/costruttivo della Linea M4;

Responsabile del
Procedimento, o RUP

L'Arch. Filippo Salucci o altro funzionario che dovesse essere if
seguito designato e che agira quale rappresentante del Comun
fino all'inizio del Servizio di Trasporto della Linea;

Work Breakdown
Element, o WBE

Ciascuna delle attivita elementari che compongono il progetto
della Linea;

Work Breakdown
Structure, o WBS

La struttura, ad albero gerarchico, composta dalle
WBE

Piattaforma di

Piattaforma di Legalita messa a disposizione dalla M4 S.p.A., a

E?S[FSEEII\ITE sensi dell'art.5 del Protocollo di Legalita M4
Referente di Cantiere, ai sensi dell’art.7 del Protocollo di Legali
M4, responsabile della (i) qualificazione tecnico-giuridica-
amministrativa del personale e mezzi che accedono al cantiere
RdC (ii) gestione del settimanale di cantiere e di ogni attivita

connessa allo stesso; (iii) gestione della reportistica necessaria
ai fini del monitoraggio dei flussi di manodopera e di ogni altro
monitoraggio richiesto dalla Prefettura di Milano e da Enti e/o
organi competenti in materia di sicurezza;

Unita funzionale del Rd(

Struttura organizzativa del CMM4 preposta all’espletamento
delle attivita nell’lambito dell’Ufficio RdC;

RL

Responsabile dei Lavori incaricato dalla Societa Concessionari

CSP

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;
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CSE Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

Struttura operativa del | Struttura organizzativa del CONTRAENTE per I'espletamento
CSP-CSE del SERVIZIO;

Enti di A titolo esemplificativo e non esaustivo: il Comune di Milano, la
competenza Prefettura di Milano, il DIPE, AMAT, etc.;
ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il COMMITTENTE affida al CONTRAENTE, che accetta, il SERVIZIO di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dall'art. 91 del D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
ai sensi dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di Referente di Cantiere
(di seguito denominato anche “SERVIZIO”) da espletare secondo le prescrizioni
contenute nel presente Contratto, nei Documenti Contrattuali e in conformita alla
normativa vigente, nell’ambito del progetto definitivo / esecutivo e della realizzazione
dei Lavori di costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratte: S.
Cristoforo — Sforza Policlinico e Sforza Policlinico — Linate).

3.2 Il CONTRAENTE nomina quale Professionista personalmente incaricato ad
espletare la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP),
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e di Referente di Cantiere
(RdC) I'Ing. ... (di seguito anche “Professionista”), che risulta in possesso di tutti i
requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico;

3.3 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto &€ soggetta alla osservanza
piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita previste dai Documenti Contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative
vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel
Corrispettivo di Contratto.

3.4 In riferimento ai succitati obblighi di legge, in capo al CONTRAENTE, si
dettagliano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali compiti e/o
attivita che formano oggetto del SERVIZIO affidato al CONTRAENTE e che saranno
di sua esclusiva competenza;

3.4.1 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

I CONTRAENTE avra l'incarico di predisporre all'interno della propria organizzazione
una struttura operativa atta allo svolgimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di tutte le prestazioni e/o attivita connesse e necessarie
alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la
realizzazione dell’Opera.
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I CONTRAENTE avra l'obbligo di redigere ed aggiornare, in fase di progettazione
Esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV del citato Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), e di
predisporre un fascicolo (Fascicolo Tecnico Opere) adattato alle caratteristiche
dell’Opera, con i contenuti di cui allallegato XVI del suddetto T.U., che contenga le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 1l al
documento UE 26 maggio 1993. Il PSC, redatto in fase di Progettazione Definitiva,
dovra essere ampliato con il grado di approfondimento resosi disponibile con
I'emissione della Progettazione Esecutiva.

Eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che potrebbero essere redatti in
fase di Progettazione Definitiva di Variante, non rientrano nel corrispettivo complessivo
di cui al successivo articolo 8.1.

Resta inteso che, nel caso in cui dovessero risultare necessatri i surrichiamati (PSC), i
medesimi dovranno essere espressamente ordinati dal COMMITTENTE, il quale
procedera altresi alla liquidazione dei relativi compensi ai sensi dei successivi artt. 8.4
e 8.5, nella misura in cui le corrispondenti valutazioni economiche siano state accettate
dal Concedente Comune di Milano in fase di approvazione della variante cui Si
riferiscono.

I CONTRAENTE si obbliga inoltre a predisporre la progressiva revisione e
aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di emettere un
documento che risulti in linea con la fase esecutiva dell’Opera.

Gli aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno prevedere anche
specifici approfondimenti per singole WBS, come meglio specificato al punto seguente.

I CONTRAENTE dovra provvedere alla revisione di detto Piano, sulla base della
struttura identificata di seguito, secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
e sulla base delle Linee Guida “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza”.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere aggiornato tenendo conto del
seguente schema tipologico:

A. Parte Generale, contenente la descrizione generale di tutte le WBS e delle attivita
trasversali dell'intera Opera, basandosi sui contenuti dell'allegato XV del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., completo di:

-organigramma della commessa e dei Soggetti coinvolti;

-programma lavori generale e gestione dei suoi aggiornamenti;

-tecnica adottata per la gestione dei costi della sicurezza,

-valutazione dei rischi e metodi adottati;

-modalita generale di gestione delle emergenze e rapporti con gli enti esterni;
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-criteri di svolgimento delle attivita di Responsabile dei Lavori e attivita di notifica
preliminare;

-criteri di implementazione dell'attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione;

-tecniche e strumenti di coordinamento sicurezza.

B. Analisi e valutazione dei rischi, contenente:

-analisi e valutazione dei rischi delle opere tipologiche comprese nel progetto
dell'Opera;

-analisi dei rischi specifici di tutte le WBS;

-analisi delle interferenze fra lavorazioni distinte a livello di singola WBS;

-stima dei costi della sicurezza per ciascuna WBS;

-planimetrie con individuazione delle interferenze con sotto-sovra servizi;

C. Approfondimenti per singole WBS contenenti:

-analisi di dettaglio dei rischi specifici di tutte le WBS incluse nell'approfondimento /
affidamento (ove necessari approfondimenti rispetto a quanto non gia descritto
dall’analisi e valutazione dei rischi delle opere);

-planimetria di cantierizzazione (piste di cantiere, accessi, campi operativi, ecc.);
-analisi di particolari situazioni ambientali;

-stima dei costi della sicurezza per lo specifico approfondimento/ affidamento.

3.4.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il CONTRAENTE avra l'incarico di espletare tutte le attivita inerenti ai servizi di CSE,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., costituendo una
struttura operativa per lo svolgimento di tali prestazioni ed indicando, al momento
dell'inizio dei propri Lavori, i nominativi del CSE e delle persone da sottoporre al previo
gradimento del COMMITTENTE, che costituiranno 'Ufficio del CSE.

Il CONTRAENTE dovra destinare all’espletamento del SERVIZIO un adeguato numero
di operatori, con alta professionalita e competenze specifiche nel settore.

L’incarico sara svolto nel pieno rispetto del Progetto Esecutivo ed il CSE, avvalendosi
di struttura organizzativa preposta dal CONTRAENTE a supporto di tale funzione,
dovra eseguire le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo indicativo ma non
esaustivo:

-compiere tutte le attivita di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare
riferimento all'attivita di coordinamento preliminare ed ordinario tra le Imprese
appartenenti all’ATl Aggiudicataria, le imprese esecutrici sub affidatarie, gli Enti
interferenti, eventuali altri soggetti interessati;

-verificare l'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui
all'art.100 del D. Lgs. 81/208, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove
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previsto;

- presentare o aggiornare il fascicolo tecnico di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008
tempestivamente e renderlo disponibile in tempo utile per l'avvio dell’esercizio
commerciale dell’Opera o di sue parti oggetto di eventuali attivazioni anticipate;
-adeguare il PSC ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

-organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

-verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

-segnalare al COMMITTENTE o al Responsabile dei Lavori (RL), previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 ed alle prescrizioni del
PSC, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

-sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;

-predisporre, organizzare e custodire tutta la documentazione riguardante I'attivita del
CSE, ivi compresa quella attestante le modalita di controllo dei Piani Operativi di
Sicurezza (POS), delle procedure di lavoro e delle diverse attivita di coordinamento
finalizzate al rispetto della normativa di sicurezza;

- eseguire l'attivita di implementazione, archiviazione informatica e gestione della
Piattaforma di Legalita di M4, per tutta la parte di documentazione riguardante I'attivita
del CSE, ai sensi di quanto previsto dal PROTOCOLLO DI LEGALITA di cui al
successivo art. 4.1 punto 3), nonché ai sensi di quanto sara previsto e stabilito sulla
base dei successivi Accordi e/o Protocolli che il Concedente e il COMMITTENTE hanno
ulteriormente formalizzato o formalizzeranno con gli Enti e/o organi competenti in
materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita, ai fini della prevenzione
delle interferenze illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni
mafiose;

-convocare riunioni di sicurezza per il coordinamento, sia in base ad una
programmazione preventiva che in base alle effettive esigenze evidenziate
dallandamento dei lavori, nonché riunioni straordinarie in corrispondenza di fasi
critiche degli stessi impartendo le dovute indicazioni;

- effettuare sopralluoghi in cantiere, sia in base ad una programmazione preventiva che
in base alle effettive esigenze evidenziate dallandamento dei lavori ed in
corrispondenza di fasi critiche degli stessi, al fine di verificare I'applicazione delle
disposizioni del PSC e dei POS;

- trasmettere bimestralmente a RL, entro il 15 del mese successivo al periodo, un report
circa le attivita svolte quale CSE, in modo da consentire allo stesso RL di verificare
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'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92, del D. Lgs. 81/2008 e facenti capo al
CSE;

- archiviare copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e dei verbali di sopralluogo
nei singoli cantieri, e consegnarli/trasmetterli ai datori di lavoro delle imprese esecutrici
ed anche, per eventuali azioni di competenza, ai Direttori Tecnici ed ai Direttori di
Cantiere delle Imprese appartenenti all’ATI Aggiudicataria, nonché al RL nominato dal
COMMITTENTE. Il RL avra evidenza di tali riunioni/verbali anche nel report di cui al
punto precedente;

- comunicare tempestivamente al RL i provvedimenti emessi dagli Organi di Controllo
e Vigilanza (SPRESAL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) in riferimento al proprio operato e
periodicamente, nel report, i provvedimenti nei confronti delle imprese esecutrici;

- controllare la presenza continua nei cantieri, del personale addetto alla sorveglianza
dei lavori in riguardo alla sicurezza,;

-verificare i permessi di lavoro per le attivita di cantiere e controllare la documentazione
propedeutica all'ingresso di nuove maestranze in cantiere, in modo tale da verificare
che tutti i lavoratori risultino in possesso di regolare ed adeguato libro matricola, copia
documento identita, permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso, idoneita sanitaria,
consegna DPI, formazione / informazione sui rischi di cantiere;

-effettuare riunioni di formazione ed informazione e sensibilizzazione dello staff direttivo
di cantiere delle Imprese appartenenti al’ATI Aggiudicataria e dei subappaltatori;

- collaborare con il COMMITTENTE fornendo l'assistenza da quest’ultimo richiesta per
lo svolgimento dei suoi compiti in tema di riserve nonché di sospensione e/o ripresa
dei lavori che riguardino aspetti legati alla sicurezza in cantiere;

-assicurare in generale il corretto e tempestivo coordinamento della propria attivita con
guella del Responsabile dei Lavori.

I CONTRAENTE inoltre dovra assicurare, durante la fase di Commissioning, il
coordinamento di tutte le attivita da eseguire, necessarie alle operazioni di prima e
dopo I'energizzazione degli apparati di linea e nei locali tecnologici; piu in particolare
dovra:

- coordinare, verificare e validare i piani di lavoro settimanali ed i piani di occupazione
dei binari durante le attivita di messa in servizio, prove di sottosistema, di sistema e dei
rotabili in galleria (vengono altresi coordinate durante tali fasi di prova le attivita
installative pendenti in galleria ed i sopralluoghi ispettivi della Direzione Lavori, Autorita
Competenti/Enti Terzi per i collaudi finali necessari al rilascio delle autorizzazioni
all'inizio del pre-esercizio);

- effettuare ispezioni finalizzate alla supervisione e al controllo della messa in sicurezza
delle aree interessate;

- effettuare il coordinamento, la supervisione e verifica in merito alla gestione dei veicoli
ausiliari di servizio per le ispezioni della linea propedeutiche all’energizzazione/
disenergizzazione della terza rotaia;

-effettuare il coordinamento, la supervisione e verifica in merito alla condotta dei veicoli
ausiliari di servizio per lo spostamento materiale rotabile in Linea (recupero treno
guasto) ed in Area Deposito (ad esempio: spostamenti da Officina a Binario Prova,
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Rimessa a linea, etc.);
- coordinare, verificare ed armonizzare tra loro, dal punto di vista tecnico operativo,
tutte le attivita previste dalle diverse imprese, mettere insieme le proposte del
programma lavori settimanale e del piano di occupazione dei binari e convocare
Riunioni di Coordinamento per la Sicurezza con i vari responsabili impianti e preposti
dell’ATI, approvando o eventualmente revisionando con prescrizioni operative il piano
lavori e di occupazione binari;
- effettuare I'apertura/chiusura dei permessi di lavoro;
- coordinare e validare i vari PdL (Permessi di lavoro) emessi durante le riunioni;
- Coordinare le attivita estemporanee, ivi inclusa la gestione di modifiche ai piani
discussi in riunione o eventuali aggiornamenti;
- Effettuare la verifica e validazione dei seguenti documenti eventualmente emessi
durante la fase di Commissioning:
* Piani settimanali sulla base delle attivita discusse in riunione di
coordinamento;
* POBE - piano occupazione del binario ed elettrificazione;
* PLG - Piano Lavori Generale;

- verificare e garantire la messa in sicurezza della linea in cui verranno espletate le
attivita previste dai Permessi di lavoro, secondo le prescrizioni stabilite dai piani di
lavoro (sopralluoghi per verifica della segnaletica, della corretta accessibilita alle aree,
verifica visiva e movimentazione impianti, verifica corretta segregazione linea, verifica
corretta inserzione fioretti, verifica corretta rimozione ostacoli in linea, etc).

In caso di varianti che comportino un incremento del valore dei lavori verra riconosciuto
un incremento del Corrispettivo ai sensi del successivo art. 8.6, nella misura in cui le
corrispondenti valutazioni economiche siano state accettate dal Concedente Comune
di Milano in fase di approvazione della variante cui si riferiscono.

3.4.3 Espletamento della funzione di Referente di Cantiere

I CONTRAENTE, nell'ambito della realizzazione dell’Opera M4, si obbliga a conferire
la funzione di Referente di Cantiere, prevista ai sensi dell’'art. 7 del Protocollo di
Legalita, al medesimo Professionista gia indicato in offerta.

Il suddetto Professionista, incaricato dal CONTRAENTE, ai fini del corretto
espletamento delle attivita previste in capo al professionista nominato, ai sensi della
normativa vigente di settore e dei Protocolli sottoscritti dal COMMITTENTE con gli Enti
e/o Organi competenti in materia di sicurezza, avra I'obbligo di espletare attraverso
I'Unita funzionale dedicata, tutte le attivita inerenti il regolare accesso in cantiere, il
controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere che contiene il settimanale di
cantiere o di sub cantiere, nonché il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione
dellOpera, nel rispetto degli obblighi prescritti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA,
dall’Atto Aggiuntivo Anticorruzione, dal Protocollo MGO, dal D. Lgs. 163/2006 e
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ss.mm.ii., D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., D. Lgs. 81/2008,
D.L. 90/2014 convertito con L.114/2014, nonché da ogni ulteriore normativa vigente di
settore.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, avra I'incarico di vigilare e
coordinare la suddetta Unita funzionale dedicata allo svolgimento di tutte le prestazioni
e/o attivita connesse alla gestione degli accessi in cantiere, ivi inclusi la gestione dei
sistemi di rilevazione e del monitoraggio dei flussi di manodopera nonché di ogni
ulteriore monitoraggio possa occorrere al COMMITTENTE, al Comune di Milano, alla
Prefettura di Milano e ad ogni altro Ente e/o organo competenti in materia di sicurezza,
nonché di repressione della criminalita, ai fini della prevenzione delle interferenze
illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni mafiose.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, al fine di garantire il flusso
dei dati e della documentazione nell’ambito della gestione degli accessi in cantiere,
della gestione dei sistemi di rilevazione e del monitoraggio dei flussi di manodopera,
verifichera la completezza e I'esattezza della documentazione di qualifica / idoneita ai
fini del rilascio del badge trasmessa dai terzi contraenti e/o subcontraenti /
subappaltatori al COMMITTENTE, al CMM4 ed alle relative Assegnatarie, prevista ai
sensi della normativa vigente e ritenuta opportuna dal COMMITTENTE, dal Comune
di Milano, dalla Prefettura di Milano e da ogni altro Ente e/o organo competenti in
materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalita, ai fini della prevenzione
delle interferenze illecite e degli adempimenti volti al contrasto delle infiltrazioni
mafiose.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere, validera la documentazione
di idoneita di mezzi e personale necessaria al completamento del processo di
emissione dei badge e che dovra essere inserita nella Piattaforma di Legalita M4.

Nell'ipotesi di carenza, incompletezza, inesattezza della suddetta documentazione
trasmessa dai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori del COMMITTENTE,
del CMM4 e delle relative Assegnatarie agli stessi, il Referente di Cantiere,
coordinando la suddetta Unita funzionale dedicata all’espletamento delle attivita come
sopra descritte, si obbliga a segnalare tempestivamente agli stessi, ciascuno per la
propria competenza, quale documentazione deve essere integrata, aggiornata e/o
corretta.

Ricevuta lintegrazione documentale o Il'aggiornamento e/o la nuova corretta
documentazione relativa ai terzi contraenti e/o subcontraenti / subappaltatori del
COMMITTENTE, del CMM4 e delle relative Assegnatarie, ciascuno per la propria
competenza, il Referente di Cantiere, coordinando I'Unita funzionale sopra richiamata,
provvede celermente all’istruzione documentale dei nuovi dati.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dellUnita funzionale,
validera la nuova documentazione di idoneita di mezzi e personale necessaria al
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completamento del processo di emissione dei badge e che dovra essere inserita nella
Piattaforma di Legalita.

Il Referente di Cantiere, sempre attraverso la suddetta Unita funzionale, inserisce nella
Piattaforma di Legalita tutti i dati e documenti di cui ai punti precedenti e provvede alla
stampa e consegna dei badge al COMMITTENTE, al CMM4 nonché alle relative
Assegnatarie, ciascuno per la propria competenza.

Il CONTRAENTE, per il tramite dell’'Unita funzionale, si obbliga a gestire la consegna,
il ritiro e ogni ulteriore attivita connessa al c.d. Sistema Badge mediante l'utilizzo di
appositi format documentali preventivamente condivisi con il COMMITTENTE.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unita funzionale, si
obbliga a monitorare la validita e I'idoneita della suddetta documentazione, attraverso
specifici Alert attivati nel Modulo Sicurezza, segnalando tempestivamente al
COMMITTENTE, al CMM4 ed alle relative Assegnatarie quale documentazione dovra
essere rinnovata e/o sostituita affinché possano permanere i requisiti di idoneita
previsti dalla normativa vigente di settore e da ogni accordo / protocollo promossi e
stipulato dal COMMITTENTE con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza,
nonché di repressione della criminalita.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unita funzionale,
verifica la completezza e I'esattezza dei dati trasmessi dal COMMITTENTE, dal CMM4
e dalle relative Assegnatarie, relativi ai terzi contraenti e/o subcontraenti /
subappaltatori del COMMITTENTE, del CMM4 e delle Assegnatarie, nonché relativi al
COMMITTENTE, al CMM4 ed alle Assegnatarie medesime, che a qualunque titolo
parteciperanno alla realizzazione dellOpera M4 nella settimana successiva di
riferimento, come previsto ai sensi dell'art. 7 del PROTOCOLLO DI LEGALITA'. Nello
specifico dovra essere verificata la coerenza dei dati relativi al suddetto personale e
mezzi con i dati relativi al personale e mezzi inseriti ed autorizzati all'accesso in
cantiere sulla Piattaforma di Legalita M4.

Il CONTRAENTE, nell'ipotesi di incoerenze, non conformita / anomalie rilevate nei dati
trasmessi dal COMMITTENTE, dal CMM4 e dalle relative Assegnatarie, per il tramite
del Referente di Cantiere e dell’'Unita funzionale segnala tempestivamente agli stessi
le problematiche riscontrate affinché provvedano alla celere risoluzione delle
problematiche medesime nonché alle dovute integrazioni e/o correzioni dei dati
trasmessi.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell’Unita funzionale, si
obbliga a rendere ufficiale nonché a caricare il Settimanale di Cantiere nella piattaforma
di legalita entro le ore 12:00 del venerdi antecedente alla settimana indicata nel
Settimanale di Cantiere, previa preventiva comunicazione da parte di CMM4 del
programma lavori bisettimanale.
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I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unita funzionale,
verifica il buon esito dell’aggiornamento e della sincronizzazione del Settimanale di
Cantiere con il Sistema Badge sulla Piattaforma di Legalita M4 e nel caso di anomalie
provvede alla segnalazione delle stesse al COMMITTENTE. Il CONTRAENTE, per il
tramite del Referente di Cantiere e dell'Unita funzionale, si obbliga a gestire e risolvere
eventuali imprevisti che potranno verificarsi con riferimento al Sistema Badge e/o
Settimanale di Cantiere e piu precisamente per gli accessi non programmati nel
Settimanale di cantiere ufficializzato, malfunzionamenti dei sistemi hardware e
software, per i quali provvedera altresi a produrre apposita reportistica che potra
essere utilizzata dal Committente per i successivi interventi di manutenzione che
restano di sua esclusiva competenza.

I CONTRAENTE, per il tramite del Referente di Cantiere e dell'Unita funzionale,
verifichera che i dati consuntivi delle presenze rilevate nella settimana di riferimento
corrispondano con gli accessi autorizzati e riportati nel Settimanale di Cantiere
ufficializzato/caricato in Piattaforma di Legalita M4. Resta inteso che qualora
dovessero essere riscontrate delle anomalie le medesime dovranno essere
prontamente comunicate al COMMITTENTE ed ai soggetti da quest’ultimo indicati.

3.4.4Servizio di gestione ed implementazione dei dati e delle informazioni
all’'interno del Modulo Sicurezza della Piattaforma di Legalita M4
relativamente alla documentazione riguardante i processi operativi

connessi alle funzioni del CSP e del CSE

I CONTRAENTE avra l'incarico di predisporre all'interno della propria organizzazione
una Struttura operativa per lo svolgimento di tutte le prestazioni e/o attivita connesse e
necessarie alla gestione e implementazione dei dati e delle informazioni all'interno del
Modulo Sicurezza della Piattaforma di Legalita M4 relativamente alla documentazione
riguardante i processi operativi connessi alle funzioni del CSE, nellambito della
realizzazione dell’Opera Metro 4, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

I. Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi aggiornamenti in corso d’'opera, a
seguito di approvazione del RL, che potra avvenire con comunicazione ad hoc, oppure
prendendo atto della avvenuta trasmissione alle imprese;

ii. Piani Operativi di Sicurezza, previsti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii,
predisposti dal COMMITTENTE, dal CMM4, dalle Assegnatarie e dai relativi
subaffidatari;

iii. Libro/i degli Infortuni del COMMITTENTE, del CMM4, delle Assegnatarie e dei
relativi subaffidatari;

iv. Verbali e connessa documentazione relativa alle riunioni di coordinamento del CSE;
v. Verbali di sopralluogo effettuati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
nelle aree di cantiere;

vi. Atti del CSE relativi allavanzamento degli oneri della sicurezza;

vii. Verbali delle visite ispettive da parte degli Enti e/o Organi competenti in materia di
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sicurezza.

I CONTRAENTE avra I'obbligo di alimentare le diverse sezioni del Modulo Sicurezza
di cui al punto precedente, in osservanza alle direttive del COMMITTENTE e degli Enti
di competenza, utilizzando i format funzionali al flusso dei dati che il COMMITTENTE
dovra garantire, nell’ambito dell'esecuzione dell’Opera, ai fini del’'adempimento degli
obblighi normativi in materia di sicurezza e/o derivanti da ogni ulteriore accordo
sottoscritto dal COMMITTENTE con gli Enti e/o Organi competenti.

I CONTRAENTE si obbliga affinché le informazioni inserite nel Modulo Sicurezza,
riservate ai soggetti stabiliti dal COMMITTENTE e previsti dalla normativa vigente in
materia di Sicurezza, consentano il monitoraggio dei seguenti dati che di seguito si
riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

-fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano I'Opera,;

-condizioni di sicurezza dei cantieri;

-rispetto dei diritti derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e dei lavoratori impiegati;

-forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unita, la qualifica
professionale e il percorso formativo seguito dal lavoratore;

-verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi
mediante il caricamento settimanale del c.d. “Settimanale di Cantiere”, il quale dovra
contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con
l'indicazione della ditta affidataria / subaffidataria, dei mezzi delle stesse e/o di
eventuali altre ditte che operano fornitura nonché di qualunque automezzo che avra
accesso in cantiere nella settimana di riferimento. Dovranno altresi essere indicati i
nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno
impiegati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate
all’accesso per altro motivo.

Il CONTRAENTE, mediante il Modulo Sicurezza, dovra:

-alimentare, secondo i flussi informativi di cui ai punti precedenti, mediante
'implementazione ed archiviazione delle informazioni e della documentazione prevista,
uno scambio virtuale dei dati tra i vari soggetti stabiliti dal COMMITTENTE e/o previsti
dalla normativa vigente in materia di Sicurezza, sulla Piattaforma di Legalita M4,
-monitorare lo status di validita ed idoneita della suddetta documentazione attraverso
specifici Alert attivati nel Modulo Sicurezza, nonché provvedere, ove necessario, al
rinnovo e/o alla sostituzione della medesima documentazione affinché possano
permanere i requisiti di idoneita previsti dalla normativa vigente di settore e da ogni
accordo promosso e stipulato dal COMMITTENTE con gli Enti e/o organi competenti
in materia di sicurezza,

-monitorare lo status delle pratiche autorizzate e/o validate relative agli adempimenti
normativi in materia di Sicurezza, connesse ai contratti - subcontratti e/o ai mezzi e
personale impiegati per I'esecuzione dei contratti - subcontratti medesimi (validazione
dei Piani Operativi di Sicurezza delle medesime imprese, etc.), verificando le situazioni
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anomale, sottoponendo queste ultime all’'attenzione del COMMITTENTE, del CMM4,
delle Assegnatarie e dei relativi subaffidatari, ciascuno per la propria area di
competenza.

I CONTRAENTE garantisce, mediante il Modulo Sicurezza della Piattaforma di
Legalita M4, I'emissione di una serie di report riepilogativi, generati dal sistema
integrato con le sezioni di imputazione dei dati sulla Piattaforma di Legalita M4, in
formato cartaceo e digitale secondo le esigenze e con le tempistiche richieste dal
COMMITENTE, dal CMM4, dalle Assegnatarie e dagli Enti e/o Organi competenti in
materia di sicurezza.

| report che dovranno essere riprodotti in tal senso, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, saranno quelli relativi a:

-anagrafica delle imprese e/o operatori economici presenti in Cantiere che a qualunque
titolo partecipano alla realizzazione dell’Opera M4,

-stato di Approvazione ed Elenco dei POS per WBS, per impresa e verifica sulla
percentuale di POS approvati con prescrizione;

-verbali di sopralluogo per WBS;

-verbali di eventuali sospensioni dei lavori;

-elencazione delle imprese presenti durante i sopralluoghi;

-rilevazione e monitoraggio di eventuali infortuni censiti per singola impresa;
-qualsiasi altra informazione necessaria ai fini del rispetto della normativa vigente in
materia di Sicurezza;

-elenco dei verbali delle visite ispettive da parte degli Enti e/o Organi competenti in
materia di sicurezza.

La suddetta Piattaforma di Legalita e fornita dal COMMITTENTE, che ne garantisce il
corretto funzionamento ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo 3.4.4
e del precedente paragrafo 3.4.3.

3.5 Il CONTRAENTE si obbliga a garantire, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che I'operato del
CSP, del CSE e del Referente di Cantiere, sia svolto in conformita ai canoni di migliore
diligenza professionale ed alle regole dell'arte, a tutte le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che disciplinano attualmente e/o disciplineranno in futuro
tali prestazioni o siano o saranno comunque ad esse applicabili.

3.6 Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere espletate in stretta
cooperazione e coordinamento con la Direzione Tecnica del COMMITTENTE e la
Direzione Lavori.

3.7 La definizione dell’'oggetto del SERVIZIO di cui sopra, non limita in alcun modo le
prestazioni del CONTRAENTE, che resta impegnato ad eseguire tutte le prestazioni
necessarie a realizzare ed eseguire tutto quanto occorrente in conformita alle
specifiche tecniche di base ed agli impegni assunti, relativamente al ruolo di CSP/CSE
e Referente di Cantiere, dal COMMITTENTE nei confronti del Concedente.
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3.8 In ogni caso il CONTRAENTE assume nei confronti del COMMITTENTE,
relativamente al SERVIZIO affidato, impegni, responsabilita e garanzie identici a quelli
assunti dal COMMITTENTE stesso nei confronti del Concedente, cosi come
specificato nei documenti allegati e per quanto non espressamente derogato con |l
presente CONTRATTO.

3.9 Il CONTRAENTE ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per
assicurare che lo svolgimento del SERVIZIO avvenga nelle condizioni di massima
sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008
e s.m.i..

ARTICOLO 4

DOCUMENTI CONTRATTUALI

4.1 1l rapporto tra le PARTI e regolato dai seguenti documenti, indicati secondo

l'ordine di prevalenza:
1)l presente Contratto;
2) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, i relativi allegati e le eventuali risposte
a richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti, relativi alla procedura volta
all'affidamento del presente Contratto, nonché I'Offerta e i relativi allegati
presentati nella suddetta procedura dall'aggiudicataria;
3)Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento;
4)PROTOCOLLO DI LEGALITA M4 sottoscritto in data 27 marzo 2014;
5)Atto Aggiuntivo Anticorruzione sottoscritto in data 11 novembre 2015;
6)Protocollo MGO del 3 febbraio 2017;
7)Codice Etico M4 S.p.A. e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D. Lgs. 231/2001 del 5 febbraio 2016, Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza,
8)Progetto Definitivo approvato dal CIPE e relative prescrizioni;
9)Accordo Integrativo e di Subentro;
10)Programma Generale di Esecuzione dei Lavori;
11)Protocollo d’'intesa per la regolarita e la sicurezza del lavoro nel settore delle
costruzioni;
11)Capitolato Speciale opere civili, opere tecnologiche, materiale rotabile;
12)Disciplinare Tecnico;
14)Contratto di costruzione (EPC Contract).
15)Convenzione di concessione;
16)Specifiche Tecniche Generali e relativi allegati.

4.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il CONTRAENTE da atto che tutti i documenti

di cui al precedente art. 4.1 sono stati da lui attentamente visionati, compresi, in parte
sottoscritti, @ comungue tutti accettati.
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4.3 Le PARTI rinunziano ad allegare materialmente al Contratto i documenti indicati
al precedente art. 4.1, da punto 2) a punto 16), che restano per volonta pattizia
depositati presso il COMMITTENTE.

4.4 Nel caso in cui i documenti di cui al punto 4.1 contengano prescrizioni alternative
o discordanti, resta comunque stabilito che spetta esclusivamente al COMMITTENTE
indicare quali delle prescrizioni, alternative o discordanti i CONTRAENTE debba
eseguire, potendo indicare anche la prescrizione piu onerosa per il CONTRAENTE,
senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa, anche economica, al riguardo.

4.5 || CONTRAENTE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a
osservare e a permettere al COMMITTENTE di osservare le norme dettate da tutti i
suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed
accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti del COMMITTENTE ogni
onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle
del Disciplinare Tecnico, del Capitolato Speciale e dei connessi allegati, dalla
Convenzione di Concessione e relativi allegati relativamente all'esecuzione del
SERVIZIO oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL
CONTRAENTE/ COMUNICAZIONI

5.1 Per la gestione del presente Contratto I COMMITTENTE nomina quale
RESPONSABILE DEL CONTRATTO ....c.covvviiivinnnee Da parte sua il CONTRAENTE
nomina .................. guale RESPONSABILE DEL CONTRAENTE.

5.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO avra funzione di verificare, controllare e
contabilizzare le prestazioni e rappresentera il COMMITTENTE stesso per tutte le
guestioni attinenti alla esecuzione del Contratto; I RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresenta invece il COMMITTENTE ai
fini della modifica del Contratto e della estensione delle prestazioni; le eventuali
varianti che comportino maggiore spesa e nuovi prezzi non si intendono autorizzate
se non controfirmate da un procuratore del COMMITTENTE, dotato di specifici poteri
di rappresentanza per tali attivita.

5.3 Agli effetti del presente Contratto e di tutte le comunicazioni e notifiche previste,
le PARTI dichiarano che il loro valido domicilio é:

-COMMITTENTE: Piazza Castello n. 3 — 20121 Milano;
-CONTRAENTE: ... e

La parte che intenda cambiare il proprio domicilio come sopra indicato avra
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I'onere di darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. 0 a mezzo
PEC all'altra parte, considerandosi valido il domicilio sopra indicato fino al
momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata.

ARTICOLO 6

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTRAENTE —
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-
REFERENTE DI CANTIERE

6.1 Il CONTRAENTE dovra predisporre all’interno della propria organizzazione una
Struttura operativa dedicata all'espletamento dell'attivita di CSP, di CSE e di RdC,
nonché delle attivita ad essa connesse costituita da personale specializzato di elevata
capacita ed esperienza e dotato delle necessarie qualifiche professionali.

6.2 Lo schema organizzativo della Struttura operativa, corredato dei nominativi e delle
gualifiche professionali di tutto il personale che la compone, dovra essere
costantemente aggiornato (ad ogni modifica / inserimento) ed essere sottoposto
all'approvazione del COMMITTENTE, senza che tale approvazione possa in alcun
modo escludere o limitare gli obblighi e le responsabilita del CONTRAENTE, e dovra
essere predisposti sulla base del Gruppo di lavoro e dell'lstogramma presentati in
sede di gara per I'aggiudicazione del presente Contratto.

6.3 Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE
ogni variazione alla Struttura operativa di cui ai commi precedenti, cosi come ogni
sostituzione che intende effettuare del personale che la compone, ed ottenere la
preventiva approvazione del COMMITTENTE, secondo quanto previsto al comma
precedente.

6.4 La Struttura operativa formata dal CONTRAENTE dovra essere costantemente
adeguata alllandamento delle attivita e sara calibrata sulla previsione di impiego di
risorse (uomini/mese) opportunamente dimensionate in numero e professionalita
necessarie ai fini del perfetto espletamento delle attivita oggetto del SERVIZIO. La
dimensione qualitativa e quantitativa della suddetta struttura potra comunque essere
oggetto di revisione da parte del COMMITTENTE, in proporzione all'avanzamento
fisico dell'Opera, in accordo con le previsioni di Capitolato e sulla base di quanto
previsto dal Programma Generale di Esecuzione dell'Opera.

6.5 Con riferimento all’organizzazione dell'Ufficio del CSP, del CSE e del RdC, la
Struttura minima operativa dedicata all'espletamento delle suddette funzioni sara
guella che ¢ stata offerta dal CONTRAENTE in sede di gara e sara composta come
di seqguito indicato:
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-.... (da compilare in seguito all'aggiudicazione, sulla base dell’'organigramma, dei
CV e dell'istogramma offerti in sede di gara)

6.6 Il CONTRAENTE si obbliga a garantire che le attivita di CSP e CSE siano eseguite
nel pieno rispetto dei principi e delle misure generali di cui al Codice dei Contratti D.
Lgs. n. 50/2016 nonché al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6.7 Il CONTRAENTE garantisce altresi che i Professionisti incaricati in qualita di CSP,
CSE e RdC, si avvarranno dello staff della Societa per assolvere ai propri obblighi ed
espletera i propri doveri operando nell'ambito della struttura organizzativa predisposta
dal CONTRAENTE e con il supporto della stessa e dell’Unita funzionale dedicata,
svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla normativa applicabile e
dal COMMITTENTE.

6.8 Le PARTI convengono che il CONTRAENTE garantira ai Professionisti incaricati,
ai fini dell’'espletamento delle funzioni e delle attivita ad essi attribuite, tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle loro funzioni.

6.9 Il CSP, il CSE e il RdC potranno essere sostituiti dal COMMITTENTE, anche su
istanza del Concedente, in qualunque momento, senza che cid possa costituire
motivo di eccezioni o richieste economiche da parte del CONTRAENTE.

6.10 In tal caso, il CONTRAENTE dovra adottare ogni correlato necessario od
opportuno provvedimento per individuare e proporre al COMMITTENTE il nominativo
delle persone che sostituiranno il CSP, il CSE o il RdC e che dovranno essere in
possesso dei prescritti requisiti, accompagnando la proposta con tutta la
documentazione (curriculum, abilitazioni, certificazioni e quant'altro) necessaria per
consentire al COMMITTENTE di effettuare le proprie valutazioni e successivamente,
a suo insindacabile giudizio, procedere alla formale nomina del nuovo CSP, CSE o
RdC.

6.11 Nei casi in cui si rendesse necessaria la sostituzione del CSP, del CSE o del
RdC, il CONTRAENTE dovra, oltre a quanto previsto nel precedente art. 6.10,
continuare a garantire la continuita ed il livello qualitativo delle prestazioni oggetto del
presente Contratto, senza che cid0 possa costituire motivo di eccezioni o richieste
economiche ulteriori da parte del CONTRAENTE.

6.12 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del COMMITTENTE, il
CONTRAENTE ha facolta di modificare la composizione dell'Ufficio di CSP, CSE e
RdC.
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ARTICOLO 7

DURATA DEL SERVIZIO

7.1 1l SERVIZIO oggetto del presente Contratto decorrera dal 1° aprile 2018 e fino alla
fine dei lavori per I'integrale realizzazione dell’Opera coincidente con I'emissione del
certificato di collaudo (e cioé indicativamente per 64 mesi decorrenti dall’avvio
dell’'esecuzione del SERVIZIO). Dopo la stipula del presente Contratto, ma prima
dell'inizio del servizio, i CONTRAENTE dovra mettere a disposizione del
COMMITTENTE risorse adeguate ai fini del graduale passaggio delle consegne da
parte del precedente prestatore dei servizi di CSP, CSE e RdC. In particolare, il
periodo di affiancamento potra durare, su indicazione del COMMITTENTE, fino a 60
giorni per le funzioni di CSE, e fino a 30 giorni per le funzioni di CSP e RdC. Nessun
corrispettivo aggiuntivo sara dovuto per le predette attivita di affiancamento e di
gestione del passaggio delle consegne.

7.2 Il CONTRAENTE dovra garantire che le attivita di sua competenza avvengano
con regolarita, conformemente allandamento dei lavori per la realizzazione
dell’Opera, nel rispetto del Programma Generale di Esecuzione dei Lavori di cui al
precedente art. 4.1 punto 9).

7.3 In nessun caso il CONTRAENTE potra sospendere, ritardare o interrompere la
regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente definite, in dipendenza di
gualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con |l
COMMITTENTE, rinunciando espressamente all’applicazione dell’art. 1460 c.c., fatta
salva la possibilita di formulare riserva.

7.4 Nel caso in cui il CONTRAENTE dovesse unilateralmente sospendere o rallentare
'esecuzione delle prestazioni, il suo comportamento si configurera come un grave
inadempimento e il COMMITTENTE potra dichiarare risolto di diritto il Contratto ex
art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO

8.1 Per tutte le prestazioni rese dal CONTRAENTE per I'espletamento del SERVIZIO
oggetto del presente Contratto il COMMITTENTE riconoscera al CONTRAENTE |l
corrispettivo complessivo di euro .................. oltre IVA e Contributi Previdenziali
cosi suddivisi:

A) €. (oltre IVA e Contributi Previdenziali) per I'attivita di CSE
D)€ . (oltre IVA e Contributi Previdenziali) per I'attivita di CSP;
C) € i (oltre IVA e Contributi Previdenziali) per 'attivita di RdC;
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8.2 Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 si riferisce a prestazioni interamente
finite e complete in tutte le loro parti, eseguite a perfetta regola d’arte, nonché
secondo le modalita e prescrizioni riportate nel presente Contratto, in perfetta
relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono destinate.
Il suddetto corrispettivo comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
CONTRAENTE va incontro per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
CONTRATTO, sia per qualsiasi altro tipo di onere anche se non espressamente qui
stabilito.

8.3 Il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1 si intende offerto e accettato dal
CONTRAENTE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a
proprio integrale rischio, assumendo espressamente ogni alea relativa ai sensi
dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1664 e 1467
c.c., e rimarra pertanto fisso ed invariabile per l'intera durata del SERVIZIO ed
indipendente da qualsiasi imprevisto, ad eccezione di quanto previsto al precedente
art. 3.4.1 con riferimento agli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che
potrebbero essere redatti in fase di Progettazione Definitiva di Variante. Tale
corrispettivo, relativamente alla durata del SERVIZIO di cui al precedente art. 7.1, non
sara soggetto a revisione e/o aggiornamento alcuno e comprende, inoltre, tutti i costi
che iI CONTRAENTE dovra sostenere per dotarsi in loco di una struttura
organizzativa, ove e nella misura in cui questa risulti funzionale all’'adempimento delle
obbligazioni contrattuali, inclusi i costi per:

-uffici di cantiere comprensivi di relative utenze (energia elettrica, rete informatica,
riscaldamento e raffrescamento, assistenza e manutenzione alle utenze, pulizie
e servizio di guardiania);

-attrezzatura degli uffici con linea di rete, fotocopiatrici multifunzione, telefonia
fissa, server e postazioni informatiche;

-cancelleria e spese per la gestione ufficio;

-tesserini per la fruizione della Mensa presso i Campi Logistici;

- autovetture di cantiere;

-spese di logistica per visite in cantiere e trasferte anche se fuori dalla provincia
del Campo Base — Cantiere M4.

8.4 Nel caso in cui, durante I'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie
varianti che implichino la redazione di ulteriori Piani di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) definitivi ed esecutivi e che determinino un incremento dell'importo complessivo
dei lavori rispetto a quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione al servizio
di CSP verra riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi di cui al
precedente comma 1, lettera b) direttamente proporzionale all'incremento del valore
dei lavori, come risultante dalla perizia di variante.

8.5 Nel caso in cui, durante I'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie
varianti che implichino la redazione di ulteriori Piani di Sicurezza e Coordinamento
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(PSC) definitivi ed esecutivi e che non determinino un incremento dell'importo
complessivo dei lavori rispetto a quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione
al servizio di CSP verra riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi
di cui al precedente comma 1, lettera b) solo nella misura in cui tale incremento venga
riconosciuto dal Concedente, Comune di Milano, in fase di approvazione della variante
a cui si riferisce.

8.6 Nel caso in cui, durante I'esecuzione del SERVIZIO, dovessero rendersi necessarie
varianti che determinino un incremento dellimporto complessivo dei lavori rispetto a
quello indicato nei Documenti Contrattuali, in relazione al servizio di CSE verra
riconosciuto al CONTRAENTE un incremento dei corrispettivi di cui al precedente
comma 1, lettera a) solo nella misura in cui tale incremento, oggetto di valutazioni
economiche del COMMITTENTE e inserito da questi nella perizia di variante, sia
approvato dal Concedente Comune di Milano unitamente alla variante a cui si riferisce.

ARTICOLO 9

CONTABILIZZAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 | corrispettivi pattuiti saranno corrisposti al CONTRAENTE a fronte di
presentazione di fatture posticipate con cadenza bimestrale, accompagnate dai
Report bimestrali di cui al precedente paragrafo 3.4.2. L'ammontare del corrispettivo
bimestrale sara cosi determinato:

- quanto all’attivita di CSP ed RdC, in un rateo pari ad 1/32 esimo dell'importo per la
relativa attivita, come definito al precedente art. 8.1, rispettivamente lettera b) e c);

- quanto alle attivita di CSE, in un rateo fisso pari a 1/32esimo del 50% degli importi
di cui al precedente art. 8.1, lettera a), e in un rateo variabile, calcolato sulla base del
50% degli importi di cui al precedente art. 8.1, lettere a), parametrato all'avanzamento
dei lavori nel bimestre di riferimento rispetto allimporto totale dei lavori residuali
all'inizio dell'esecuzione del SERVIZIO, come risultanti dallo Stato Avanzamento
Lavori dell’Opera.

9.2 Il CONTRAENTE emettera pertanto fatture secondo i criteri di cui al precedente
punto 9.1, in regola con le vigenti normative in materia, che dovranno essere intestate
ed inviate a M4 S.p.A., presso la Sede di Piazza Castello n.3 — 20121 Milano, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. 08876260962.

9.3 Le fatture dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:
-il riferimento del presente Contratto;
-l CUP e il CIG;
-l numero e la data di emissione della fattura;
-gli estremi della Situazione Contabile a cui si riferisce la fattura;
-la banca di appoggio completa di IBAN, che dovra corrispondere esclusivamente
ad uno dei conti correnti dedicati e manlevati ai sensi del Protocollo MGO come
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comunicati dal CONTRAENTE.

9.4 Tutti i pagamenti avverranno, mediante bonifici bancari sui conti correnti indicati
nelle fatture, a 60 (trenta) giorni data ricevimento fattura fine mese.

9.5 In deroga a quanto disposto dal D. Lgs. n. 192/2012, nel caso in cui il pagamento
delle fatture avvenga in ritardo, le PARTI danno espressamente atto che saranno
riconosciuti al CONTRAENTE, a partire dal momento in cui il pagamento avrebbe
dovuto essere effettuato, esclusivamente gli interessi al tasso previsto dal D. Lgs.
231/2002.

9.6 Il pagamento da parte del COMMITTENTE avverra solo previa acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) del CONTRAENTE e di tutti gli
eventuali terzi subcontraenti da questi impiegati nel SERVIZIO. Dovra essere altresi
dimostrata la piena regolarita della documentazione del CONTRAENTE e, per suo
tramite, dei propri eventuali subcontraenti interessati, a qualunque titolo,
all’'esecuzione del SERVIZIO, nascente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate
nell’ambito dell’esecuzione del SERVIZIO, come copia delle fatture quietanzate degli
eventuali subcontraenti del CONTRAENTE e quant’altro possa essere richiesto in
base alle norme vigenti al momento della fatturazione.

9.7 In particolare con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza di
ciascuna fattura, oltre ad ogni documento che il COMMITTENTE e autorizzato a
richiedere per I'eventuale ulteriore approfondimento dei suddetti adempimenti, il
CONTRAENTE provvedera a consegnare, in riferimento ai lavoratori propri e dei
propri eventuali sub contraenti impegnati nella esecuzione del SERVIZIO:

-I'elenco contenente i nominativi e il Codice Fiscale dei lavoratori;

-copia del Libro Unico del Lavoro, attestante la vigenza del rapporto di lavoro
nellultimo mese, o la Comunicazione Obbligatoria (C.ODb.) effettuata prima
dell’'assunzione al Centro per 'lmpiego ed attestante I'assunzione;

-copia del modello F24 relativo al versamento delle ritenute fiscali;

-copia dei modelli uniEMens (ex DM10);

-attestati di versamento alle Casse Edili;

-dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, secondo lo schema
che mettera a disposizione il COMMITTENTE, attestanti che gli adempimenti
come sopra documentati sono stati esequiti, nel rispetto della normativa vigente,
nell'interesse dei lavoratori impiegati;

-la documentazione comprovante I'accantonamento delle quote di trattamento di
fine rapporto;

-copia autentica delle appendici di proroga delle coperture assicurative previste
dal presente Contratto;

-tutte le informazioni, la documentazione e le autorizzazioni affinché il
COMMITTENTE possa acquisire il Documento Unico di Regolarita Contributiva
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(DURC) regolare, del CONTRAENTE e di tutti gli eventuali terzi subcontraenti da
questi impiegati nel SERVIZIO.

9.8 In ordine alla necessita del COMMITTENTE di acquisire il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) regolare, entro I'inderogabile giorno 15 di ogni mese,
dovra essere prodotta al COMMITTENTE apposita dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante del CONTRAENTE, contenente tutti i dati utili a consentire al
COMMITTENTE di eseguire la richiesta del Documento Unico di Regolarita
Contributiva con riferimento al SERVIZIO eseguito dal CONTRAENTE nel mese che
precede. Il CONTRAENTE e parimenti obbligato, entro lo stesso termine temporale,
a fornire la stessa tipologia di dichiarazione compilata e sottoscritta dai propri
eventuali terzi subcontraenti intervenuti, nello stesso periodo, nel SERVIZIO.

Gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono di volta in volta integrati con
guanto discendente dagli aggiornamenti normativi intervenuti ed intervenienti.

9.9 Il ritardato pagamento delle fatture per la ritardata presentazione della
documentazione di cui sopra, non dara diritto al CONTRAENTE, ad alcun
riconoscimento di oneri o interessi.

9.10 Nel caso in cui emergano, in capo al CONTRAENTE (e/o ai suoi eventuali terzi
subcontraenti), delle irregolarita di natura fiscale, in ordine al presente rapporto
contrattuale, contributiva, previdenziale o assicurativa, il COMMITTENTE avra facolta
di risolvere il Contratto e procedera alla sospensione dei pagamenti in acconto e/o
del saldo sino a quando il CONTRAENTE non abbia provveduto a trasmettere la
documentazione mancante o a regolarizzare (o far regolarizzare) le suddette
inadempienze. Con riferimento alla sospensione dei pagamenti di cui sopra, il
CONTRAENTE non potra opporre alcuna eccezione, né potra vantare pretese
risarcimenti e/o indennizzi e dovra rispondere dei danni eventualmente arrecati al
COMMITTENTE.

9.11 In nessun caso il CONTRAENTE potra sospendere o rallentare 'esecuzione delle
prestazioni, rinunciando espressamente all’applicazione dell'art. 1460 cod. civ. In
caso contrario, il comportamento del CONTRAENTE configurera un grave
inadempimento ed il COMMITTENTE potra dichiarare risolto il Contratto.

9.12 A garanzia dell'adempimento degli obblighi a tutela dei lavoratori, verra operata,
sullimporto di ciascun Certificato di Pagamento, una ritenuta dello 0,50%
(zerovirgolacinquantapercento), che verra liberata entro 90 giorni dalla data di
emissione del Certificato di Verifica Conformita di cui all’art. 322 del D.P.R. 207/2010
e, comunque, previo positivo riscontro delladempimento degli obblighi anzidetti
nonché previa acquisizione, da parte del COMMITTENTE, del Documento Unico di
Regolarita Contributiva.
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ARTICOLO 10
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, il CONTRAENTE, in
qualita di contraente operante nell’ambito dei lavori per la realizzazione della
Linea 4 della Metropolitana di Milano, tratta S. Cristoforo — Linate, identificata con
il CIG (Codice Identificativo di Gara) 3136915824 e con il CUP (Codice Unico di
Progetto) B81106000000003, assume, a pena della risoluzione del presente
Contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010 n. 136 ed al decreto legge 187/2010 convertito con legge 217/2010,
al Protocollo MGO, alla Delibera CIPE n. 15/2015, “Linee guida per |l
monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del decreto-legge n.
90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”, impegnandosi altresi ad adeguarsi
a quanto previsto dalle Linee Guida Antimafia di cui all'art. 3 quinquies del D.L.
25 settembre 2009 n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ARTICOLO 11

MONITORAGGIO FINANZIARIO — Protocollo MGO — SISTEMA
SANZIONATORIO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Parte generale

Il presente Contratto, nonché gli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, ove
consentiti ed autorizzati in conformita alle previsioni di legge e di Contratto, sono
soggetti altresi al monitoraggio dei flussi finanziari secondo le modalita previste
dal Protocollo MGO del 3 febbraio 2017.

I CONTRAENTE si impegna, quindi, ad assumere, a proprio carico, ogni onere
e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da SPM4 / SPV
Linea M4 S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché
di repressione della criminalita, al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi
medesimi nonché al rispetto della normativa vigente di settore.

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni
mafiose nellambito delle Imprese partecipanti alla realizzazione della Linea
Metropolitana 4 di Milano, le verifiche saranno estese, anche al di la degli obblighi
di legge previsti in materia di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della
L.136/2010 e s.m.i., a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi,
forniture, noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali
subcontraenti ove esistenti ed autorizzati.

La "filiera delle imprese", alle quali si applicano le disposizioni del presente
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articolo e del Protocollo MGO, ¢ definita dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge
12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2010 n. 217, con riferimento alle imprese che a qualunque titolo e per
qualsiasi importo svolgano prestazioni nell'ambito dell'esecuzione dell'Opera,
nonché nell’art. 2, comma 3, del Protocollo MGO. Pertanto, dette imprese sono
tenute ad osservare il Protocollo MGO e le disposizioni di cui alla Delibera CIPE
n. 15/2015, “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO),
art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014".

La risoluzione automatica del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
per colpa del CONTRAENTE interviene al verificarsi delle seguenti violazioni del
Protocollo MGO, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento
finanziario:

1.mancata acquisizione della disponibilita di conto corrente dedicato o di conti
correnti dedicati in via esclusiva all’Opera entro un mese dalla scadenza del
termine di cui all’art. 2, co. 2 del Protocollo MGO o il mancato invio della lettera
di manleva entro il medesimo termine;

2.mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti dal Protocollo MGO;
3.effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto
corrente dedicato:

4.ripetizione, per piu di due volte, di una delle violazioni individuate dall’art. 6
del Protocollo MGO (previa diffida del Concedente ad adeguarsi alle
prescrizioni del Protocollo MGO entro i successivi trenta giorni).

I CONTRAENTE accetta integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni
contenute nel Protocollo MGO, ivi incluso l'art. 6, comma 5, a mente del quale:
“Nel contratto di affidamento dell’'Opera e nei subcontratti dovra essere inserita
una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi
3, lett. a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola
comportera la nullita dell'atto”.

I CONTRAENTE dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare |l
sistema sanzionatorio contenuto nell’art. 6 del Protocollo MGO, nonché la
possibilita di revoca o risoluzione del Contratto nei casi indicati nel medesimo
articolo.

La disciplina contenuta nel presente articolo si applichera anche agli eventuali Atti
aggiuntivi od ulteriori Accordi di qualsiasi natura che venissero stipulati tra il
COMMITTENTE ed il CONTRAENTE, anche qualora non venisse richiamata la
presente disciplina.
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11.2 Obblighi del CONTRAENTE nell’ambito della tracciabilita dei flussi
finanziari

Il CONTRAENTE segnatamente si obbliga, senza variazione del corrispettivo:

-a far rispettare il Protocollo MGO e le disposizioni di cui alla Delibera CIPE n.
15/2015, “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO),
art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014”, ai propri
eventuali subcontraenti tramite I'inserimento di clausole contrattuali di contenuto
analogo a quelle di cui al presente articolo, allegandolo ad ogni subcontratto
stipulato con imprese terze a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione
dellOpera clausole di analogo contenuto a quelle del presente articolo,
contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire
analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;
-a fornire al COMMITTENTE i dati relativi alle societa ed imprese terze
interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell’Opera. | dati oggetto di
comunicazione sono quelli di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo MGO che, possono
riassumersi nella trasmissione del (i) IBAN del conto/i corrente bancario o postale
dedicato/i in via esclusiva aperto/i entro sette giorni dalla stipula del presente
Contratto, prima di attivare incassi /pagamenti sullo stesso, e generalita della
persona autorizzata ad operarvi; della (ii) lettera di manleva, con data certa,
rilasciata all'intermediario finanziario presso il quale e stato istituito il conto
dedicato in via esclusiva, necessaria ai fini della trasmissione dei flussi con gli
estratti conto e gli esiti agli Enti e/o organi amministrativi preposti a detto
monitoraggio finanziario;

-ad effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale,
che riporti oltre al/i conto/i corrente dedicato/i addebitato e all'ordinante, la data,
il CUP (Codice Unico di Progetto) “B81106000000003”, l'importo, il soggetto
beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate
bancarie (codici IBAN o BIC) nonché la causale MGO (vd. allegato 1 al
protocollo), come meglio precisato all'art. 2 del Protocollo MGO ovvero secondo
le modalita meglio specificate nell’art. 2 commi 5-8;

-a fornire, per le piccole spese giornaliere legate al minuto funzionamento dei
cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, ovvero
complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore
della filiera, ai sensi dell'art. 2 comma 7, la documentazione di spesa, fermo
restando I'utilizzo del conto dedicato e il divieto di impiego del contante, nel caso
di utilizzo di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line;

-ad inserire in tutti i propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed
autorizzati, stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla
realizzazione dell'Opera, una clausola contenente gli obblighi di cui al presente
articolo, con la previsione che in mancanza o in caso di inadempimento, il
Contratto si risolve automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. o
con l'applicazione di adeguate penali nei confronti del subcontraente o del
subaffidatario (analogamente alle previsioni di cui al successivo paragrafo
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“Inadempimenti e sanzioni”);

-ad ottemperare integralmente, assumendosi ogni onere e spesa, ad ulteriori ed
eventuali obblighi che dovessero intervenire per effetto di successive modifiche o
indicazioni operative legate al Protocollo MGO;

-a garantire che gli obblighi che precedono siano contrattualmente assunti da suoi
eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dell’Opera in
qguanto riconducibili alla previsione di cui all’art. 2 comma 3;

-ad inserire nei sub contratti una clausola risolutiva espressa per sanzionare le
fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 dell'art. 6 del Protocollo MGO. La
mancata inclusione di detta clausola comportera la nullita dell’atto;

-ad ottemperare a tutti gli altri obblighi ed impegni previsti dal Protocollo MGO,
anche se non espressamente richiamati nel presente articolo.

11.3 Inadempimenti e sanzioni

I COMMITTENTE si riserva la facolta di risolvere automaticamente |l
CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 c.c., con le modalita previste dal presente
articolo, in caso di inosservanza da parte del CONTRAENTE degli obblighi
derivanti dal presente Contratto, dal Protocollo MGO, dalle disposizioni di cui alla
Delibera CIPE n. 15/2015 o comungue dalla normativa vigente di settore; in
particolare nei casi indicati al precedente art. 11.1.

I CONTRAENTE accetta che in tali casi il COMMITTENTE, oltre a risolvere |l
Contratto e ad applicare la sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n.
136/2010 e s.m.i., applichi una penale determinata nella misura del 5% del valore
della transazione, salvo il maggior danno.

Il CONTRAENTE accetta che la medesima penale, ferma restando I'applicazione
della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., venga
applicata anche in caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli
intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/2007.

In caso di risoluzione, il CONTRAENTE avra diritto unicamente al pagamento del
corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite ed accettate dal
COMMITTENTE fino al momento della risoluzione, fatta comunque salva
I'applicazione della suddetta penale e il risarcimento dell’eventuale maggior
danno.

Le somme discendenti dall'applicazione delle penali pecuniarie di cui ai
precedenti commi e che rimangano nella effettiva disponibilita del
COMMITTENTE al momento della risoluzione del contratto, saranno affidate in
custodia al Comune di Milano per essere versate su un apposito conto corrente
fruttifero.

La risoluzione o la revoca del contratto o del subcontratto non comportano
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obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del COMMITTENTE e del
Comune di Milano, né a carico della parte in bonis che la disponga, fatto salvo il
pagamento dell'attivita prestata nei limiti sopra descritti.

ARTICOLO 12

ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

L'accettazione definitiva del SERVIZIO sara attestata, ad ultimazione di tutte le
attivitd oggetto del Contratto, mediante apposito verbale sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal RESPONSABILE DEL
CONTRAENTE, a valle dell’emissione del Certificato di Verifica Conformita di cui
all’art. 322 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 13

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I CONTRAENTE ha l'obbligo di provvedere in completa autonomia a tutti gli
adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento del SERVIZIO avvenga
nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a
quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONTRAENTE
14.1 Sono totalmente ed esclusivamente a carico del CONTRAENTE tutti gli oneri,
costi, prestazioni doveri ed attivita connessi con il SERVIZIO affidato. Tali oneri, costi,
prestazioni doveri ed attivita sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi
sia la loro entita, con il corrispettivo di Contratto.

14.2 Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, sono posti, altresi, a carico del
CONTRAENTE gli oneri ed obblighi che, a titolo indicativo ma non esaustivo, di
seguito si elencano:
-eseguire il SERVIZIO e tutte le prestazioni di qualunque genere comunque
necessarie per renderlo completo, ancorché tali prestazioni non siano
specificatamente previste nel Contratto, attenendosi alle raccomandazioni e/o
prescrizioni del COMMITTENTE;
-sostenere le spese per viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto, alloggio per i propri
dipendenti e collaboratori impiegati per I'esecuzione delle prestazioni affidate,
nonché per i trasferimenti di personale durante I'esecuzione del SERVIZIO;
-assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da
eseguire il SERVIZIO nei tempi previsti;
-provvedere all'esecuzione del SERVIZIO con la propria organizzazione,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di
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subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti
materialmente incaricati dell'esecuzione del SERVIZIO e il COMMITTENTE. E
fatta salva, in ogni caso, la facolta del COMMITTENTE di rivalersi nei confronti
del CONTRAENTE per azioni o pretese avanzate da dipendenti e/o collaboratori
nei confronti del CONTRAENTE medesimo; quest’ultimo dovra intervenire, ove
occorra, nei relativi giudizi in cui i COMMITTENTE venga eventualmente
chiamato;

-osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione sociale,
previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché applicare integralmente tutte le
norme contenute nei C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle imprese edili e/o
cooperative, aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolge il SERVIZIO e negli
accordi integrativi agli stessi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione;

-fornire tutta la documentazione prodotta in originale e su supporto informatico
secondo le modalita e i termini richiesti dal COMMITTENTE;

-ricevere e conservare con la dovuta cura tutta la documentazione relativa
all'esecuzione del SERVIZIO, avendo cura di consegnare ciascun documento
redatto al COMMITTENTE.

-trasmettere al COMMITTENTE, prima dell'inizio delle attivita, lo schema
dell'organizzazione che intendera dedicare allo svolgimento del presente
Contratto, comprensiva di nominativi, curricula, ruoli, compiti e relative qualifiche
professionali dei soggetti coinvolti, al fine di ottenere il gradimento del
COMMITTENTE stesso;

-fornire al COMMITTENTE notizie circa lI'avanzamento delle prestazioni affidate
al fine di consentire allo stesso, ove lo ritenga necessario, di partecipare alle
diverse fasi delle procedure oggetto del presente CONTRATTO;

-rispettare le procedure di flusso informativo con particolare riferimento alle
tempistiche e modalita di comunicazione dei dati rilevati e delle eventuali
anomalie;

-assistere e cooperare con il COMMITTENTE nel rapporto con il Concedente/Enti
Territoriali, partecipando alle riunioni richieste, anche ove si svolgessero in localita
diverse da quelle in cui si svolgono le attivita, e fornendo ogni ulteriore relazione
e/o elaborato ritenuto necessario;

-sollevare il COMMITTENTE da qualsiasi onere o gravame che dovesse derivare
da errori, omissioni e responsabilita imputabili al CONTRAENTE. Il
COMMITTENTE ha il diritto di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, entro un
termine perentorio che all'uopo assegnera al CONTRAENTE, le integrazioni e/o
correzioni delle prestazioni erroneamente svolte, che non verranno percio
compensate nuovamente; il COMMITTENTE si riserva il diritto di subentrare al
CONTRAENTE in qualsiasi momento con personale e mezzi propri e/o di terzi
ove la continuita delle prestazioni non fosse assicurata, fatto salvo il diritto ad ogni
azione di risarcimento danni;
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ARTICOLO 15
RAPPORTO TRA LE PARTI

15.1 Il CONTRAENTE si obbliga nei confronti del COMMITTENTE a svolgere e far si
che vengano svolte dal CSP/CSE/RdC e dal suo ufficio tutte le prestazioni ed attivita
occorrenti al corretto, completo e puntuale adempimento agli obblighi e alle
prescrizioni di cui al presente Contratto, nonché alle norme di legge di competenza
anche se non espressamente elencate negli articoli sopra redatti, assumendone a
proprio carico gli obblighi e gli oneri relativi.

15.2 II COMMITTENTE ha facolta di esercitare, sia direttamente, sia mediante
soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo
sulloperato del CONTRAENTE e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il
CONTRAENTE possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del
COMMITTENTE.

15.3 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal
COMMITTENTE non esonera né limita in ogni caso il CONTRAENTE dai propri
obblighi e dalle proprie responsabilita.

15.4 E facolta del COMMITTENTE accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell'attivita svolta, la idoneita professionale del CSP/CSE/RAC, e dei suoi collaboratori
e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, il
CONTRAENTE sara tenuto a consentire al COMMITTENTE [effettuazione di
verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la documentazione e le
informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della
idoneita di tali soggetti all'espletamento delle attivita ai medesimi attribuite nel rispetto
delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e
trattamento dei dati personali.

15.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di
soggetti non idonei costituira grave inadempimento contrattuale del CONTRAENTE
e dovra essere immediatamente sospeso a totale carico del CONTRAENTE
medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza il CONTRAENTE possa
avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del COMMITTENTE.

ARTICOLO 16
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
16.1 Il COMMITTENTE €& estraneo ai rapporti del CONTRAENTE con i terzi. Il

CONTRAENTE in particolare:
-risponde per i danni contrattuali ed extracontrattuali di qualsiasi natura alle opere,
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alle persone e alle cose causalmente riconducibili al SERVIZIO, sia per quanto
riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quanto riguarda
i danni arrecati a terzi o a proprieta di terzi in conseguenza dell’'esecuzione del
SERVIZIO e delle attivita connesse;

-manleva il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e senza eccezioni o riserve -
da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni
riconducibili al SERVIZIO,;

-assume la responsabilita per i danni subiti dal COMMITTENTE, anche per fatto
di suoi eventuali subcontraenti, in conseguenza delle attivita oggetto del
SERVIZIO e di quelle connesse e/o collaterali;

-manleva il COMMITTENTE in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che
fosse da terzi proposto nei riguardi del COMMITTENTE per il preteso
riconoscimento di danni in conseguenza delle attivita oggetto del SERVIZIO e di
quelle connesse e/o collaterali, svolgendo a sue spese ogni opportuna attivita,
obbligandosi a costituirsi in giudizio a proprie spese, e chiedendo I'estromissione
del COMMITTENTE.

16.2 Nel caso in cui fosse richiesto al COMMITTENTE da parte di terzi il pagamento
di somme causalmente riconducibili all’attivita del CONTRAENTE, quest'ultimo é
tenuto a pagare, o comunque a rimborsare al COMMITTENTE, a prima richiesta e
senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il COMMITTENTE stesso fosse
eventualmente costretto a pagare in virtu di un provvedimento definitivo, con facolta
per quest’ultimo di compensare quanto pagato con gli eventuali debiti che Il
COMMITTENTE abbia nei confronti del CONTRAENTE.

ARTICOLO 17

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

17.1 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente
atto, il CONTRAENTE ha prodotto idonea garanzia fidejussoria/assicurativa emessa
da ................ In data ............ di importo € .............. pari al ...% dell'importo
contrattuale. La predetta garanzia dovra permanere valida fino alla fine dei lavori.

17.2 Il CONTRAENTE dovra presentare tutte le idonee assicurazioni obbligatorie per
legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per
tutti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del SERVIZIO.

17.3 Le polizze assicurative suddette dovranno essere mantenute operative per tutta
la durata delle prestazioni affidate.

17.4 1|l COMMITTENTE usufruisce di una copertura assicurativa "tutti i rischi di
costruzione".

17.5 Il CONTRAENTE sara co-assicurato e beneficiario della polizza assicurativa
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anzidetta, limitatamente ai danni riguardanti il SERVIZIO dallo stesso svolto ed
oggetto del Contratto; il premio relativo alla predetta copertura resta a carico del
COMMITTENTE.

17.6 La copertura di cui ai commi presedenti & di tipo "All Risks" e restera in vigore
per tutta la durata del presente Contratto.

17.7 | rapporti con la Compagnia Assicuratrice saranno tenuti dal COMMITTENTE, il
guale, con la sottoscrizione del Contratto, riceve dal CONTRAENTE mandato
irrevocabile a concordare con la Compagnia Assicuratrice lI'ammontare degli
indennizzi relativamente ai sinistri interessanti il SERVIZIO.

17.8 La polizza assicurativa sara attivata ai sensi dell'art. 1913 c.c. su richiesta del
CONTRAENTE tramite raccomandata A/R inviata al COMMITTENTE ed anticipata a
mezzo PEC all'indirizzo lineam4@legalmail.it.

17.9 | rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico del
CONTRAENTE.

17.10 Con la firma del Contratto, il CONTRAENTE dichiara di avere preso conoscenza
della suddetta copertura assicurativa, con particolare riguardo ai rischi non coperti, ai
limiti di franchigia ed ai massimali di copertura.

17.11 Ai fini della presente copertura assicurativa e durante tutto il periodo di
esecuzione del Contratto, i CONTRAENTE e comunque responsabile per gli
eventuali danni diretti e indiretti che dovessero derivare a persone e/o cose in
conseguenza delle attivita a esso affidate sulle aree impegnate dalla realizzazione
dellOpera. Il CONTRAENTE dovra, comunque adottare tutte le misure cautelative
specifiche dell'attivita svolta e atte a prevenire l'insorgenza di danni a terzi.

17.12 Il CONTRAENTE si impegna a mantenere - in aggiunta a tutte le assicurazioni
obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie
professionali, ecc.) per tutti i suoi lavoratori impiegati nell'esecuzione del SERVIZIO -
a propria cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le seguenti polizze
assicurative:
-per Responsabilita Civile verso prestatori di lavoro (R.C.0.), con un massimale
per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il limite
per persona di Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00);
-per Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni a cose e/o0 persone con
massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per
ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni
corporali e il valore delle cose danneggiate.
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ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO - DIVIETO
DI SUBAFFIDAMENTO

18.1 E fatto esplicito divieto al CONTRAENTE di cedere, in tutto o in parte, il presente
Contratto o le prestazioni oggetto dello stesso, a terzi. Si fa altresi divieto di cedere,
sotto qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente Contratto.

18.2 E altresi vietato il subaffidamento delle prestazioni contrattuali, salvo
autorizzazione del COMMITTENTE e nei limiti di quanto da quest’ultimo consentito,
previa effettuazione delle verifiche di qualificazione, di antimafia ai sensi delle
previsioni di legge e dei protocolli in capo al subaffidatario da parte del
COMMITTENTE.

18.3 In caso di subaffidamento gradito/autorizzato dal COMMITTENTE, € obbligatorio
introdurre nei contratti di subappalto una clausola, che i subappaltatori dovranno
sottoscrivere, di conoscenza e accettazione delle previsioni contenute: i) nel codice
etico della Societa; ii) nel MOGC della Societa; iii) nel PPCT della Societa. Nel
contratto di subappalto dovra essere inserita apposita previsione che faccia espresso
divieto in capo ai subappaltatori di frazionare artificiosamente eventuali
subaffidamenti a favore di terzi per eludere il divieto di subappalto a cascata. Il
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce motivo di
risoluzione in danno del Contratto ex art. 1456 c.c. e per quanto riguarda la cessione,
in tutto o in parte, del Contratto e dei crediti derivanti dallo stesso, comporta per il
CONTRAENTE l'onere di restituire immediatamente e a prima richiesta al
COMMITTENTE quanto eventualmente dallo stesso pagato a terzi cessionari,
nonché gli eventuali oneri sostenuti per le azioni giudiziali anche dei terzi cessionari.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — VERIFICHE ANTIMAFIA —
PROTOCOLLO DI LEGALITA — ATTO AGGIUNTIVO
ANTICORRUZIONE - SISTEMA SANZIONATORIO

19.1 Parte generale

I CONTRAENTE accetta per s€, per i propri sub contraenti e per i terzi sub
contraenti, l'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel PROTOCOLLO di
LEGALITA’ M4 e nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione allegati al presente Contratto
e sottoscritti per accettazione.

Gli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, ove consentiti ed autorizzati in
conformita alle previsioni di legge e di Contratto, sono soggetti alle verifiche
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antimafia, con le modalita previste per i SERVIZI pubblici di cui al D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i. e dal PROTOCOLLO DI LEGALITA M4 e Atto Aggiuntivo
Anticorruzione allegati. Dall’'entrata in vigore del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, come modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, i richiami al D.L.
629/1982, convertito dalla L. n. 726/1982, al D.P.R. n. 490/1994, nonché al D.P.R.
n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel
predetto D. Lgs. n. 159/2011.

I CONTRAENTE si impegna, quindi, ad assumere, a proprio carico, ogni onere
e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati, anche in futuro, da
SPM4 / SPV Linea M4 S.p.A. con gli Enti e/o organi competenti in materia di
sicurezza, nonché di repressione della criminalita, finalizzati alla verifica
preventiva del programma di esecuzione del SERVIZIO in vista del successivo
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dellOPERA, delle prestazioni da
adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi
derivanti da tali accordi.

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni
mafiose nellambito delle Imprese partecipanti alla realizzazione della Linea
Metropolitana 4 di Milano, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
saranno estese, anche al di la degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei
subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi,
forniture, noli a caldo e noli a freddo, stipulati dal CONTRAENTE e dagli eventuali
subcontraenti ove esistenti ed autorizzati.

La "filiera delle imprese", alle quali si applicano le disposizioni del presente
articolo e del PROTOCOLLO DI LEGALITA e dell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione,
e definita dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, con
riferimento alle imprese che a qualunque titolo e per qualsiasi importo svolgano
prestazioni nell'ambito dell'esecuzione dellOPERA, cosi come previsto nell’art.1
del PROTOCOLLO DI LEGALITA. Pertanto, tutte le imprese che risulteranno
direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dellOPERA sono
tenute ad osservare iI PROTOCOLLO DI LEGALITA M4 e I'Atto Aggiuntivo
Anticorruzione.

Con riferimento agli eventuali subcontratti del CONTRAENTE, quest'ultimo
accetta integralmente ed espressamente tutte le prescrizioni contenute nel
PROTOCOLLO DI LEGALITA e nell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione, dichiarando
di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio
contenuto nell'art. 6 del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e nellart. 5 dell’Atto
Aggiuntivo Anticorruzione nonché la possibilita di revoca o risoluzione dei sub
contratti nel caso di reiterata inosservanza dell’'obbligo di comunicazione dei dati.

In particolare i CONTRAENTE dichiara di accettare esplicitamente ed
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integralmente I'Atto Aggiuntivo Anticorruzione con particolare riferimento, anche
ai sensi dell'art. 1341 c.c., alla possibilita nei casi di mancata o incompleta
comunicazione dei dati come richiesti nei punti successivi, di (i) revoca degli
affidamenti o sub affidamenti o di risoluzione del Contratto, nonché dei sub
contratti che il CONTRAENTE, i subcontraenti o i terzi sub contraenti stipuleranno
ai fini dellesecuzione del Contratto stesso, nonché di (ii) applicazione di una
sanzione pecuniaria, proporzionata alla condizione sfavorevole e comunque fino
al 2% del valore del Contratto o subcontratto, nonché, in caso di reiterate
violazioni, di irrogazioni di ulteriori provvedimenti fino alla risoluzione del Contratto
o del sub contratto.

19.2 Obblighi del CONTRAENTE

Il CONTRAENTE segnatamente si obbliga, senza variazione del corrispettivo:

-a far rispettare iI PROTOCOLLO DI LEGALITA M4 e [I'Atto Aggiuntivo
Anticorruzione ai propri eventuali subcontraenti tramite I'inserimento di clausole
contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo, allegandoli
ad ogni subcontratto stipulato con imprese terze a qualunque titolo coinvolte nella
realizzazione dell'Opera, ai fini dell'esecuzione del Contratto, e contestualmente
prevedendo I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei
contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi subcontraenti;

-a fornire al COMMITTENTE i dati relativi alle societa ed imprese terze
interessate, a qualunque titolo, allesecuzione dellOPERA. | dati oggetto di
comunicazione sono quelli di cui all’art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011,
(con le integrazioni di cui all’art. 2, comma 9, del PROTOCOLLO DI LEGALITA").
-a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli Organi di Polizia ed a comunicare al
COMMITTENTE ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ad esso
CONTRAENTE formulata prima della firma del Contratto o nel corso
dell'esecuzione del SERVIZIO, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione/stipula o nella fase di esecuzione dei SERVIZIO. Della denuncia
sono informate, sempre a cura del CONTRAENTE, la Societa M4 S.p.A., il
Comune di Milano e la Prefettura. Resta fermo I'obbligo di denuncia degli stessi
fatti all’Autorita Giudiziaria;

-a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al
COMMITTENTE e al Comune di Milano, di ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si
manifesti nei confronti dell'imprenditore, di un suo rappresentante o dipendente,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, di denaro o altra utilita, ovvero offerta di protezione, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture,
servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o
in cantiere, ecc.). Resta fermo I'obbligo del CONTRAENTE di denunciare gli
stessi fatti all’Autorita Giudiziaria;

-ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso obblighi di
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servizio al proprio personale, per I'immediata segnalazione dei tentativi di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque
forma essi vengano posti in essere;

-ad inserire in tutti i propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed
autorizzati, stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla
realizzazione dellOPERA, una clausola contenente gli obblighi di cui al presente
articolo, con la previsione che in mancanza o in caso di inadempimento, il
Contratto si risolve automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. o
con l'applicazione di adeguate penali nei confronti del subcontraente o del
subaffidatario (analogamente alle previsioni di cui al successivo paragrafo
“Inadempimento e sanzioni”);

-ad ottemperare integralmente, assumendosi ogni onere e spesa, ad ulteriori ed
eventuali obblighi che dovessero intervenire per effetto di successive modifiche
al PROTOCOLLO DI LEGALITA e dell’Atto Aggiuntivo Anticorruzione;

-ad inserire nei propri subcontratti e subaffidamenti, ove consentiti ed autorizzati,
stipulati con imprese terze, a qualunque titolo interessate alla realizzazione
dellOPERA, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e,
quindi, I'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti
diversi da quelli indicati nell’art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla
preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84, comma 4
e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a carico del cessionario. Analoga
disciplina dovra essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell’esecuzione dellOPERA, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto,
il CONTRAENTE, i suoi sub affidatari o sub fornitori, si impegnano ad inviare alla
Prefettura competente, per il tramite del COMMITTENTE, tutta la
documentazione relativa al soggetto cessionario prevista dall’art. 2, comma 9, del
PROTOCOLLO DI LEGALITA relativa al soggetto cessionario;

-a procedere al distacco della manodopera, cosi come disciplinato dall’art. 30 del
D. Lgs. n. 276/2003 e dal CCNL di settore, solo previa autorizzazione del
COMMITTENTE, allingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta
autorizzazione é subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da
parte del COMMITTENTE stesso, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84,
comma 4 e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011 sullimpresa distaccante. Il
CONTRAENTE prende atto che analoga disciplina dovro trovare applicazione nei
confronti di tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione
dellOPERA, che si avvarranno della facolta di distacco della manodopera, e
pertanto i CONTRAENTE dovra fornire al COMMITTENTE tutta la
documentazione da inviare alla Prefettura prevista dall’art. 2, comma 9, del
PROTOCOLLO DI LEGALITA. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti
quei soggetti subaffidatari o subappaltatori del CONTRAENTE, a qualsiasi titolo
coinvolti nell’esecuzione dell'Opera, che si avvarranno della facolta di distacco
della manodopera. Pertanto il CONTRAENTE e i suoi sub-affidatari o i sub-
appaltatori, avranno 'obbligo, tramite la COMMITTENTE di inviare alla Prefettura
tutta la documentazione di cui all’art. 2, comma 9, del Protocollo di Legalita sopra
menzionato, relativa allimpresa distaccante;
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-ad alimentare la prima sezione della Banca Dati costituita dal COMMITTENTE
ai sensi dell'art. 5, comma 1 del PROTOCOLLO DI LEGALITA comunicando al
COMMITTENTE:
Jle modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale o anche
relative al direttore tecnico;
«le indicazioni del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i.;
«i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, con la specificazione, per
ciascuna unita, della qualifica professionale;
«0gni altro dato che venisse richiesto dal COMMITTENTE;
-a mettere a disposizione del Gruppo Interforze della Prefettura:
dati relativi al periodo complessivo di occupazione, specificando altresi, in
caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e le
tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro dei fabbisogni;
le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, tramite
presentazione di autocertificazione di quest’ultimo in conformita all’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000;
-ad ottemperare a tutti gli altri obblighi ed impegni previsti dal PROTOCOLLO DI
LEGALITA’ M4 e dallAtto Aggiuntivo Anticorruzione, anche se non
espressamente richiamati nel presente articolo.

19.3 Obblighi di conferimento dei dati - Atto Aggiuntivo Anticorruzione

I CONTRAENTE si impegna a fornire al COMMITTENTE tutti i dati relativi alla
documentazione delle procedure di gara contrattuali e/o di qualifica dei
subcontraenti o dei terzi sub contraenti eseguite dal CONTRAENTE e degli
operatori economici, sub contraenti o terzi sub contraenti, interessati, a
qualunque titolo, all’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di conferimento dei dati sussiste per le procedure di gara e/o di qualifica
sopra indicate relative all’affidamento e all'esecuzione di tutti i sub contratti
stipulati ai fini dell’esecuzione del Contratto, di qualsivoglia importo, ivi incluse le
prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari ed ogni
ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

Tali dati dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei predetti
sub contratti. In mancanza del conferimento dei dati di cui al presente articolo,
non verra autorizzato I'accesso in cantiere, fatti salvi i rimedi e le sanzioni, fino
alla risoluzione del contratto, di cui al successivo punto.

Qualora il mancato conferimento dei dati comporti ritardo nello svolgimento delle
prestazioni affidate con il Contratto, il COMMITTENTE potra applicare a carico
del CONTRAENTE le penali da ritardo, ove previste, ed ogni altro rimedio previsto
dal Contratto e dalla legge, fino alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.
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19.4 Obblighi di comunicazione dei tentativi di concussione — Atto Aggiuntivo

Anticorruzione

I CONTRAENTE si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorita Giudiziaria, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della filiera, dell'imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini del’esecuzione del Contratto
e il relativo inadempimento potra dare luogo alla risoluzione del Contratto stesso,
ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art.317 c.p.

Il CONTRAENTE e obbligato ad assumere ogni opportuna misura organizzativa,
anche attraverso ordini di servizio al proprio personale e/o alla propria struttura
organizzativa, per limmediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi
vengano posti in essere.

19.5 Inadempimenti e sanzioni

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto, la cui gravitd non concreti il presupposto per la
risoluzione contrattuale, il COMMITTENTE potra applicare le seguenti penali:

ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente
Contratto: penale pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo della prestazione
oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente
Contratto: penale pari allo 0,5%0 (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo
della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto:
penale pari al 4% (quattropercento) del corrispettivo della prestazione oggetto di
inadempimento per ciascun inadempimento.

Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni oggetto del presente
Contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro
500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravita dell'inadempimento da
accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque
superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo
professionale. Qualora cio si verificasse, il committente ha facolta di risolvere |l
contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o
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indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il
diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in
conseguenza dell'inadempimento.

I COMMITTENTE si riserva la facolta di risolvere automaticamente il Ccontratto
ai sensi dell’art. 1456 c.c., con le modalita previste dal presente articolo, in caso
di inosservanza da parte del CONTRAENTE degli obblighi derivanti dal presente
Contratto, dal PROTOCOLLO DI LEGALITA o dalla normativa vigente. In
particolare in caso di:

-inosservanza all’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai propri subcontraenti,
prima della stipula del Contratto;

-mancata od incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo
intervenute nei dati comunicati;

-mancata comunicazione delle variazioni degli assetti gestionali o societari propri
o dei propri subcontraenti, ai sensi dell'art.6 del suddetto PROTOCOLLO DI
LEGALITA,;

-inosservanza agli obblighi informativi di cui allart. 7, comma 6, del
PROTOCOLLO DI LEGALITA.

-ogni qual volta nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera delle
imprese”, come individuata al precedente numero 19.1, dellimprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni
specifiche relative all’affidamento, alla stipula e allesecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Il CONTRAENTE accetta che, nei casi sopra enumerati, il COMMITTENTE, oltre
a risolvere il Contratto, applichera anche una penale determinata nella misura del
5% del valore della transazione, salvo il maggior danno.

In tali casi, i CONTRAENTE avra diritto unicamente al pagamento del
corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite ed accettate dal
COMMITTENTE fino al momento della risoluzione, fatta comunque salva
I'applicazione della suddetta penale e il risarcimento dell'eventuale maggior
danno. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali pecuniarie di cui ai
precedenti commi e che rimangano nella effettiva disponibilita del
COMMITTENTE al momento della risoluzione del contratto, andranno affidate in
custodia al Comune di Milano per essere versate su un apposito conto corrente
fruttifero.

I CONTRAENTE dichiara in ogni caso sin d’ora di rinunciare a rivalersi nei

confronti del COMMITTENTE, nel caso in cui il Contratto venisse risolto, o nel
caso il subaffidamento venisse revocato dal COMMITTENTE, per i danni subiti in
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conseguenza delladempimento da parte del COMMITTENTE medesimo agli
obblighi contenuti nel PROTOCOLLO DI LEGALITA.

La risoluzione o la revoca del Contratto o del subcontratto non comportano
obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del COMMITTENTE e del
Comune di Milano, né a carico della parte in bonis che la disponga, fatto salvo il
pagamento dell'attivita prestata nei limiti dell'art. 92, comma 2 del D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i., al netto delle sanzioni di cui sopra.

La violazione degli obblighi previsti dall’Atto Aggiuntivo Anticorruzione, ivi
compresi gli obblighi di comunicazione preventiva dei dati, comporta violazione
dei doveri collaborativi cui consegue I'applicazione, a carico del CONTRAENTE,
del sub contraente o del terzo sub contraente, di una sanzione proporzionata alla
condizione sfavorevole e comunqgue fino al 2% del valore del Contratto o del sub
contratto ex art, 1456 c.c.

In caso di reiterate violazioni potra darsi luogo allirrogazione di ulteriori
provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del Contratto o del sub contratto.

La sanzione sara applicata (i) a carico del CONTRAENTE, con trattenute dirette
e automatiche da parte del Committente, sugli importi a qualunque titolo dovuti
dal COMMITTENTE al CONTRAENTE, o mediante escussione e/o
incameramento della fidejussione.

Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate anch’esse
in custodia al Comune di Milano, per essere versate su apposito conto corrente
fruttifero e, indi, accantonate in un apposito fondo, a disposizione del
COMMITTENTE nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la
sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali &
destinata all'attuazione di misure incrementali di tutela dai fenomeni corruttivi,
secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il Ministero
dell'Interno e TANAC.

ARTICOLO 20
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 Il COMMITTENTE puo, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal
Contratto; in tal caso spetta al CONTRAENTE il pagamento del SERVIZIO
correttamente eseguito sino al recesso, oltre al decimo dell'importo del SERVIZIO
non eseguito. Il decimo dellimporto del servizio non eseguito & calcolato sulla
differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei servizi eseguiti.

20.2 L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione al
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CONTRAENTE effettuata con un preavviso di 90 giorni, decorsi i quali il
COMMITTENTE verifichera il SERVIZIO fino ad allora eseguito in contraddittorio con
il CONTRAENTE.

20.3 L'inadempienza del CONTRAENTE anche soltanto ad una delle obbligazioni
dallo stesso assunte in forza del Contratto dara diritto al COMMITTENTE, previa
diffida al CONTRAENTE, di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di
sostituirsi a quest’ultimo nell'esecuzione delle obbligazioni da esso inadempiute,
anche mediante l'affidamento del servizio ad un altro soggetto, addebitando al
CONTRAENTE le relative spese, i maggiori oneri e danni causati dallinadempimento.

20.4 Resta in ogni caso salvo il diritto del COMMITTENTE di risolvere il Contratto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., anche qualora si verifichi uno dei seguenti
casi:
1. ritardo da parte del CONTRAENTE per cause a lui imputabili nello
svolgimento del SERVIZIO anche in relazione a singole attivita ed alle
tempistiche di esecuzione previste nel presente Contratto;
2. fallimento e/o o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi
compreso il concordato preventivo ex artt. 160 e ss., 182 bis, 182 ter e 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la liquidazione coatta amministrativa, o avvio di
un procedimento per la sottoposizione ad una qualunque procedura
concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
3. perdita dei requisiti di idoneita da parte del CONTRAENTE, nonché delle
relative qualifiche richieste per I'esecuzione del SERVIZIO, accertata in
gualunque tempo dal COMMITTENTE e/o dal Concedente;
4. irregolarita rilevate nel DURC,;
5. mancato conferimento, al Responsabile del CONTRAENTE, dei poteri
necessari all’'esercizio delle sue funzioni;
6. condanna passata in giudicato per illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, traente motivo dal Contratto o dalla sua esecuzione;
7. violazione in generale di ogni principio legislativo e contrattuale in materia di
sicurezza dei lavoratori, ambiente, antimafia, subappalto;
8. inadempienze e/o irregolarita emerse e/o rilevate in merito al corretto
trattamento retributivo, contributivo previdenziale e fiscale relativo ai lavoratori
impegnati nell’esecuzione del SERVIZIO, e in genere violazione degli impegni
normativi e contrattuali sul trattamento dei lavoratori, accertata dal
COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
9. sospensione ingiustificata del SERVIZIO,;
10. mancata o incompleta comunicazione al COMMITTENTE dei dati o delle
modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso il/lun membro del CONTRAENTE;
11. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, in violazione delle
previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del Protocollo MGO, e delle
disposizioni di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015, “Linee guida per il monitoraggio
finanziario delle grandi opere (MGO), art. 36 del decreto-legge n. 90/2014,
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convertito dalla legge n. 114/2014";

12. segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione
Provinciale del Lavoro in merito a pregressi impieghi di manodopera con
modalita irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime
forme di intermediazione per il reclutamento;

13. in tutti gli altri casi di grave inadempienza previsti dal Contratto o che abbiano
comunque il requisito della gravita, anche in funzione del rispetto degli obblighi
assunti dal COMMITTENTE verso il Concedente.

20.3 Nei casi di cui al precedente comma, il COMMITTENTE potra preventivamente
diffidare il CONTRAENTE a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine,
valutando anche le motivazioni che il CONTRAENTE deve fornirgli per iscritto entro
10 giorni dal ricevimento della diffida.

20.4 La risoluzione si verifica di diritto non appena il COMMITTENTE comunichi al
CONTRAENTE di volersi avvalere del presente articolo. In tal caso spetta al
CONTRAENTE il solo pagamento del SERVIZIO, calcolato in modo proporzionale,
eseguito sino alla comunicazione del COMMITTENTE di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 21

RISERVE E RICHIESTE DI MAGGIORI ONERI

21.1 Il CONTRAENTE é tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante PEC
all'indirizzo lineam4@legalmail.it, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dal suo verificarsi, ogni evento che possa costituire causa di
richiesta di corrispettivi diversi e maggiori rispetto a quelli del Contratto o di ristoro di
maggiori oneri o danni che ritenesse di sopportare nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni.

21.2 In caso di riserva, questa, a pena di decadenza, deve essere contestualmente
esplicitata, specificando le corrispondenti domande con l'esatta quantificazione
dell’onere subito, completa di dettaglio tecnico ed economico, e con indicazione delle
ragioni di ciascuna domanda.

21.3 La formulazione delle riserve e qualunque azione ad essa conseguente, non
costituiscono atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, né
costituiscono alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare
esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

21.4 Le riserve che verranno presentate nei termini di cui ai punti precedenti verranno

inoltrate, se ed in quanto non imputabili in via esclusiva al COMMITTENTE, dal
COMMITTENTE medesimo al Concedente.
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21.5 Le PARTI convengono che, per le riserve non imputabili al COMMITTENTE,
saranno riconosciuti al CONTRAENTE per quanto di sua competenza, ad integrale e
definitiva tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo avanzata, solo gli importi che,
per i titoli dedotti nelle suddette riserve, verranno riconosciuti e corrisposti al
COMMITTENTE dal Concedente.

21.6 Il CONTRAENTE non avra alcun diritto né potra avanzare alcuna pretesa, a
gualsiasi titolo, nei confronti del COMMITTENTE per quelle riserve che, inoltrate dal
COMMITTENTE al Concedente, fossero integralmente o parzialmente respinte,
anche in via contenziosa, per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 22

TRASPARENZA PREZZ| - AUDITING

22.1 Il CONTRAENTE espressamente ed irrevocabilmente:
-dichiara che non vi e stata mediazione alcuna o altra opera di terzi per la
conclusione del Contratto;
-dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno,
direttamente o indirettamente, somme od altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del
Contratto;
-si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare
0 rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione del Contratto, rispetto agli
obblighi con lo stesso assunti, né a compiere azioni volte agli stessi fini.

22.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni
rese ai sensi dei punti precedenti, ovvero il CONTRAENTE non rispettasse gliimpegni
e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del SERVIZIO, il Contratto si risolvera
automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c e il CONTRAENTE sara
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

22.3 Il CONTRAENTE si obbliga a tenere e a far tenere una contabilita separata di
guanto attinente al Contratto documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni
momento idonee verifiche da parte del Concedente o dal soggetto da questi indicato.
A tal fine il CONTRAENTE si obbliga a mettere e far mettere a disposizione del
COMMITTENTE e dei suoi aventi causa, o dei soggetti da questa indicati tutte le volte
che ne facessero richiesta, tutte le scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole
misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

22.4 L’'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo,
ove non rimediato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla contestazione, sara
considerato di non scarsa importanza e dara diritto al COMMITTENTE di risolvere il
Contratto per colpa del CONTRAENTE.
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ARTICOLO 23

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO Al SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

23.1 Il COMMITTENTE ha adottato il Codice Etico ed il Modello di organizzazione,
gestione e controllo (di seguito il “Modello”), reperibili sul sito internet della societa,
www.metro4milano.it, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito il “Decreto
231/2001”) ed in base alle Linee Guida ANAC, al fine di prevenire la commissione dei
reati richiamati dal Decreto 231/2001.

23.2 Atal riguardo il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza della normativa
vigente in materia di responsabilita amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto
previsto dal Decreto 231/2001 e di avere preso atto dei contenuti del Codice Etico di
M4 S.p.A., adottato dal COMMITTENTE.

23.3 Nell’'ambito del rapporto contrattuale con il COMMITTENTE, il CONTRAENTE si
obbliga a non porre in essere, anche tramite propri esponenti, collaboratori e
subaffidatari, garantendo il fatto del terzo:
-atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Codice Etico
adottato dal COMMITTENTE;
-atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del
Decreto 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la
commissione di reati contemplati dal Decreto 231/2001 a prescindere dalla loro
effettiva consumazione
o punibilita;
-atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte del
COMMITTENTE delle disposizioni del Decreto 231/2001.

23.4 1l CONTRAENTE si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di
esibizione di documenti da parte del COMMITTENTE, anche per il tramite
dell’'Organismo di Vigilanza e/o del responsabile interno dell'area cui il Contratto si
riferisce.

23.5 Nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno degli illeciti
previsti dal Decreto 231/2001, traente motivo dal Contratto o dalla sua esecuzione,
nonché di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, da parte del
CONTRAENTE, il COMMITTENTE avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del
rapporto contrattuale, I'obbligo per il CONTRAENTE di sostenere ogni danno e
pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa I'obbligazione di manlevare e
tenere indenne il COMMITTENTE da qualsivoglia azione di terzi derivante o
conseguente da tale inadempimento.
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ARTICOLO 24

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

24.1 Il CONTRAENTE si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo,
per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, oltre che le
informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi,
macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il
CONTRAENTE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del
SERVIZIO.

24.2 Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del
COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

24.3 L'obbligo di riservatezza sara per il CONTRAENTE vincolante per tutta la durata
del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino a quando le
informazioni delle quali il CONTRAENTE €& venuto a conoscenza non diventino di
dominio pubblico.

24.4 1| CONTRAENTE é responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta
osservanza da parte dei propri dipendenti, contraenti e ausiliari degli obblighi di
riservatezza anzidetti.

24.5 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il CONTRAENTE e tenuto a
risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare. Il mancato
adempimento di tale obbligo rappresenta, altresi, colpa grave e sara considerato
motivo per la risoluzione del Contratto da parte del COMMITTENTE.

24.6 E fatto divieto al CONTRAENTE di fare (o di autorizzare terzi a fare) pubblicazioni
sul SERVIZIO che il CONTRAENTE medesimo deve eseguire 0 avra compiuto.

24.7 E pure fatto divieto al CONTRAENTE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi
disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE,
senza prima aver ottenuto il benestare scritto dello stesso, sia di comunicare a terzi
disegni e tipi del medesimo, tranne per le necessita derivanti dall'esecuzione delle
prestazioni assunte.

24.8 E facolta del COMMITTENTE verificare in qualsiasi momento il rispetto
dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

24.9 1l Contraente espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale

prodotto in base al presente atto. Che rimane di esclusiva proprieta del committente,
che ne puo disporre liberamente
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ARTICOLO 25

PRIVACY

25.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il CONTRAENTE
dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalita e finalita di trattamento
dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 e segg. del D. Lgs.
196/2003.

25.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CONTRAENTE esprime |l
consenso affinché il COMMITTENTE raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui
verra in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con 'adempimento del Contratto
stesso.

25.3 Il CONTRAENTE autorizza altresi il COMMITTENTE a trasmettere i propri dati a
terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivati dal rapporto in
essere con il COMMITTENTE.

ARTICOLO 26

REGIME FISCALE E SPESE DI CONTRATTO

Il presente Contratto, relativo a prestazioni soggette ad 1.V.A., ai sensi degli artt.
5 e 40 del D.P.R.n. 131/1986 € soggetto ad imposta di registro solo in caso d’'uso
ed in misura fissa e la registrazione e effettuata a totale spesa della parte
inadempiente.

Tutte le spese di bollo di Contratto sono a carico del CONTRAENTE.
ARTICOLO 27

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dal CONTRAENTE, a pena
di improcedibilita, senza aver prima esperito un tentativo di composizione
amichevole della controversia stessa, tramite richiesta scritta, con raccomandata
a/r indirizzata al COMMITTENTE.

In caso di mancato raggiungimento di tale composizione amichevole, tutte le
controversie tra il COMMITTENTE e il CONTRAENTE, di qualsiasi natura e
specie, che dovessero insorgere fra le PARTI in relazione al presente Contratto,
saranno devolute alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sara
competente esclusivamente il Foro di Milano.
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ARTICOLO 28
RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Contratto si fa rinvio,
guand’anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali
e locali vigenti in materia.

I CONTRAENTE, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di
conoscere integralmente le norme di cui sopra impegnandosi all'osservanza delle
stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li ..o,

IL COMMITTENTE

IL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE da espressamente atto della specialita del rapporto che viene
ad instaurarsi tra la medesima ed il COMMITTENTE, in considerazione del fatto
che esso attiene alla realizzazione di un’opera pubblica ed in dipendenza del
sovrastante rapporto con il Concedente.

I CONTRAENTE dichiara di ben conoscere ed approvare espressamente ed in
modo specifico ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 4
(documenti contrattuali); art. 7 (durata del servizio); art. 8 (corrispettivo) — art. 9
(contabilizzazione, fatturazione e pagamenti); art. 11 (Monitoraggio Finanziario
Protocollo MGO - Sistema Sanzionatorio — Clausola risolutiva espressa); art. 14
(obblighi ed oneri del contraente); art. 18 (divieto di cessione del contratto, del
credito e del subaffidamento); art. 19 (clausola risolutiva espressa — verifiche
antimafia — Protocollo di Legalita — Atto Aggiuntivo Anticorruzione — sistema
sanzionatorio); art. 20 (recesso e risoluzione del contratto); art. 21 (riserve e
richieste di maggiori oneri); art. 22 (trasparenza prezzi — auditing); art. 23 (Codice
Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001); art. 24 (obblighi di riservatezza); art. 26 (regime fiscale e spese di
contratto); art. 27 (controversie e foro competente).
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